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1 PREMESSA 

L’ENAS ha la necessità di individuare gli operatori economici con cui concludere un accordo quadro, ai quali affidare, ai sensi 

dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 gli eventuali futuri contratti applicativi relativi a forniture e correlati servizi tecnici necessari per la 

“FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE REGIO-

NALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA”, per il periodo 2024-2028.  

L’appalto consiste nell'affidamento delle forniture a loro volta necessarie per l'esecuzione delle prestazioni, urgenti o program-

mate, finalizzate alla manutenzione opere e degli impianti afferenti al SIMR ricadenti nell'intero territorio regionale. 

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati in base alle necessità dalla Stazio-

ne appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto.  

La conclusione dell’Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad affidare lavori nei limiti di importo 

definiti dall’Accordo stesso, mentre l’Appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto fino alla scadenza e/o alla concorren-

za dell’importo di contratto e negli atti in questo richiamati.  

La presente relazione illustra le caratteristiche principali delle apparecchiature idrauliche oggetto delle forniture. 
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2 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FORNITURE 

Il servizio consiste, in sintesi, nella fornitura delle seguenti apparecchiature di interesse per l’ENAS appaltante, di tutti i diametri 

commerciali come meglio specificati nell’Allegato A04 – Elenco Prezzi delle Forniture ed ulteriormente descritti nelle rispettive 

caratteristiche tecniche nell’Allegato A02.2 – Capitolato Speciale d’Appalto: Disciplinare Tecnico delle Forniture, ovvero: 

 Num Codice Descrizione sintetica 

1. SAR.CP.000 Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto 

2. SAR.CO.000 Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale 

3. SAR.CPM 000 Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto (predisposizione alla motorizzazione) 

4. SAR.COM.000 Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo ovale (predisposizione alla motorizzazione) 

5. VF.RM.000 Valvola a farfalla Biflangiata a Doppio Eccentrico con riduttore manuale  

6. GS.3FL.000 Giunto di smontaggio del tipo a cannocchiale a tre flange con tiranti di serraggio passanti  

7. GSS.AX.00 Giunto di smontaggio a soffietto a parete multipla 

8. VRF.00.000 Valvola di regolazione a fuso con riduttore manuale 

9. VRF.CA.000 Cilindro anticavitazione in acciaio inox AISI 304 per valvola di regolazione a fuso 

10. VRF.AE.000 Aerofago per valvola di regolazione a fuso 

11. VRF.MSC.000 Attuatore elettrico AUMA "SAR" S4 400V_50Hz_3ph fase 

12. AE.VRF. DSA.000 Strumenti ed accessori per attuatore elettrico AUMA "SAR" 400V_50Hz_3ph fase, installato su val-

vola di regolazione a fuso 

13. AE.VF. DSA.000 Attuatore elettrico AUMA "SA" S2 400V_50Hz_3ph fase, per valvola a farfalla biflangiata a doppio 

eccentrico 

14. AE. DSA. VF.000 Dispositivi, strumenti ed accessori per attuatore elettrico AUMA "SA" 400V_50Hz_3ph fase, installato 

su valvola a farfalla biflangiata a doppio eccentrico 

15. AE. SCG.000 Attuatore elettrico AUMA "SA" S2 400V_50Hz_3ph fase 

16. AE.DSA.SCG.000 Strumenti ed accessori per attuatore elettrico AUMA "SA" 400V_50Hz_3ph fase 

17. VRM.000 Valvola di regolazione a membrana 

18. CP.VRM.000 Circuito pilota per valvola di regolazione a membrana, con funzione di riduzione e stabilizzazione 

pressione a valle 

19. VF.WLGS. 000 Valvola a Farfalla Centrica a Corpo Wafer con lente in ghisa sferoidale 

20. VF.WLA304. 000 Valvola a Farfalla Centrica a Corpo Wafer in ghisa sferoidale con lente in acciaio inox 304 

21. VF.WLA316. 000 Valvola a Farfalla Centrica a Corpo Wafer in ghisa sferoidale con lente in acciaio inox 316 

22. VRI.000 Valvola di ritegno tipo "Idrostop" 

23. VR.PV.000 Valvola di ritegno a profilo "Venturi"  

24. GAG.FL.000 Giunto in gomma completo di flange  

25. SF.ATF.000 Sfiato aria automatico a 3 funzioni 

26. BG.UN.00 Giunto universale per multi-materiale (due tubi diverso diametro esterno e materiale differente) 

27. BG.FL.00 Giunto universale per multi-materiale (un tubo diametro esterno e materiale differente ed una flangia) 

28. CW.AI.00 Contatore tangenziale per acqua irrigua 

29. MPU.000 Misuratore di portata ad ultrasuoni per installazioni fisse 

30. CR.200 Collari di riparazione a n°3 pezzi e n° 9 bulloni inox, larghezza 200 mm 

31. CR.300 Collari di riparazione a n°3 pezzi e n° 12 bulloni inox, larghezza 300 mm 

32. CR.500 Collari di riparazione a n°3 pezzi e n° 21 bulloni inox, larghezza 500 mm  

33. FLP.AS.000 Flange piane a saldare per sovrapposizione, in acciaio al carbonio 

34. FLP.C.000 Flange piane cieche, in acciaio al carbonio 
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35. GGT.000 Guarnizioni per flange ECOGOMMA 

36. GGM.000 Guarnizioni in ECOGOMMA e con anima in metallo 

37. VDR.CO.000 Viti complete di dadi e rondelle, zincate a testa esagonale 

38. BARR.000 Barre filettate in acciaio zincato  

39. DAD.000 Dadi esagonali zincati 

40. RON. HV.000 Rondelle zincate 

41. SERV.PRE.000 Esecuzione di Servizio tecnico pre-fornitura, avviamento e taratura 

42. SERV.POS.000 Esecuzione di Servizio tecnico post-fornitura 

Le forniture da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro, siti in località diverse e po-

tenzialmente differenti per caratteristiche tecniche, dimensionali ed impegno organizzativo ed esecutivo. 
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3 LUOGHI DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE DA FORNIRE DELL'ACCORDO QUADRO 

Il luogo di consegna delle forniture, anche frazionate secondo specifiche disposizioni dell’Amministrazione all’atto del singolo 

ordine definitivo di fornitura (OdF), ed il luogo ove verranno eseguiti i servizi complementari pre e post vendita (compreso tara-

ture ed avviamenti), pure essi eventualmente frazionati secondo modalità analoghe delle consegne, verrà indicato dal DEC ov-

vero dal RUP mediante l’OdF in uno dei seguenti siti dell’ENAS: 

SERVIZIO GESTIONE NORD Siti ENAS di consegna e magazzinaggio  

Settore 1 Centrale di sollevamento di Santa Maria Coghinas (comune di Santa Maria Coghinas) 

Settore 2 
Centrale di sollevamento di Marrubiu (comune di Marrubiu) 

Impianto solare termodinamico di Ottana (ZI Ottana, in comune di Noragugume) 

SERVIZIO GESTIONE SUD Siti ENAS di consegna e magazzinaggio  

Settore 1 
Impianto di potabilizzazione di Donori (comune di Donori) 

Centrale di sollevamento di Simbirizzi (comune di Quartu S. Elena) 

Settore 2 
Casello di Isili (comune di Isili) 

Casello di Senorbì (comune di Senorbì) 

Settore 3 
Casello di Samassi (comune di Samassi) 

Traversa di Monastir (comune di Monastir) 

Settore 4 
Centrale di sollevamento di Macchiareddu (comune di Uta) 

Casa di guardia Diga sul Rio Cixerri a Genna Is Abis (comune di Uta) 

In ogni caso, quelli sopra indicati rappresentano i siti di consegna più frequenti, ma per ragioni di urgenza e/o opportunità 

l’ENAS potrà richiedere la consegna della specifica fornitura o parte di essa in un sito del SIMR ricadente nell'intero territorio 

regionale. 
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4 IMPORTO DELLE FORNITURE ED ELENCO PREZZI 

Le forniture previste nel presente Accordo Quadro sono integralmente descritte nei documenti denominati: 

A02.1 – Capitolato Speciale d'Appalto: Schema di Contratto – disposizioni amministrative 

A02.2 – Capitolato Speciale d'Appalto: Disciplinare Tecnico delle Forniture 

A03 – Criteri di Valutazione dell’Offerta 

A04 – Elenco Prezzi Unitari 

A05 – Modulo di Offerta Economica 

A06 –  DUVRI 

A07 –  Elenco Opere del SIMR 

A08 –  Corografia Opere del SIMR 

In relazione all’esito del relativo appalto, verrà assunto quale Elenco Prezzi descrittivo il documento “A04 –Elenco Prezzi Unita-

ri”, e dai prezzi in esso indicati verrà applicato il ribasso complessivo come offerto in fase di gara dall’aggiudicatario nel “A05 –

Modulo di Offerta Economica”. 

Qualora vi sia la necessità di realizzare ulteriori forniture non espressamente riportate nel prezzario di Accordo Quadro, si prov-

vederà alla definizione di nuovi prezzi secondo le modalità stabilite dal pertinente articolo dell’allegato “A02.1 – Capitolato Spe-

ciale d’Appalto: Schema di Contratto – Disposizioni Amministrative”, così come si opererà secondo il relativo articolo dello stes-

so allegato nel caso in cui ricorrano le fattispecie previste dall’art. 60 del DLgs 36/2023 in materia di revisione dei prezzi contrat-

tuali. 

Il valore complessivo dell’appalto è stato stimato – come riportato nel “A05 –Modulo di Offerta Economica”, pari ad 

€ 3.200.000,00 + IVA, suddiviso in € 3.140.000,00 + IVA per forniture (€ 3.000.000,00) e servizi (€ 140.000,00) soggetti a ribas-

so ed € 60.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

  

ENAS Determinazione 0001619/SGS/2024 del 06/12/2024 (Allegato) Pagina 7 di 10

ENAS\I/U\0016501\09-12-2024\Protocollo Generale [A4.12] Pagina 7 di 10



A01  
Relazione Tecnico Economica 

ACCORDO QUADRO 
DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE  
PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE  

REGIONALE DI COMPETENZA  
DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA 

Data di emissione: Ottobre 2024 
 

Revisione: 00 

 

 A01_AQ.FORN.APP.IDR_RELAZIONE_Tecnico.Economica_revAF00.docx 
8 

5 DURATA DELL’APPALTO  

La durata dell'accordo quadro è prevista fino al conseguimento dell'importo contrattuale, ma in ogni caso non potrà superare i 

quattro anni (1460 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza dalla data del primo Contratto Applicativo (CA), che assume la 

funzione di verbale di consegna delle forniture, ovvero dal primo Ordine di Fornitura (OdF n. 1) laddove emesso in esecuzione 

del primo Contratto Applicativo (CA n. 1). 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, c. (9) e dell’art. 18 cc. (2) e (3) del DLgs  

36/2023, di avviare l’esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della stipula del Contratto di AQ; in ogni caso la dura-

ta dell’AQ decorrerà dall’avvio della esecuzione d’urgenza del contratto con la sottoscrizione del primo Contratto Applicativo 

(CA n. 1) ovvero con la trasmissione del primo Ordine di Fornitura (OdF n. 1). 

L’AQ potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica, ed 

in tal caso il contratto di AQ cesserà di produrre effetti. 
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6 AMMONTARE DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO 

Come detto sopra, il valore complessivo dell’appalto è stato stimato pari ad € 3.200.000,00 + IVA, suddiviso in € 3.140.000,00 + 

IVA per forniture (€ 3.000.000,00) e servizi (€ 140.000,00) soggetti a ribasso ed € 60.000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

Si significa che trattandosi di appalto di forniture senza posa in opera e, per la parte di servizi, di prestazioni meramente intellet-

tuali, l’ambito operativo dell’appalto è escluso dall’applicazione dell’art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023 (non è richiesta la 

indicazione dei costi della manodopera); nondimeno, nell’eventualità di prestazioni di servizi presso siti ENAS in esercizio che 

implichino risvolti di sicurezza per gli operatori della Ditta appaltatrice che svolgono il servizio pre o post vendita presso tali siti, 

è stata individuata la fattispecie del DUVRI (allegato A06) ed accantonate le poste economiche per gli eventuali costi, da valu-

tarsi caso per caso nel rispettivo Contratto Applicativo in cui tale fattispecie si dovesse verificare. 

In definitiva, il Quadro Economico delle spese risulta il seguente: 

 A) Forniture e Servizi 

  A1. Importo delle prestazioni (a misura)   €         3.140.000,00  

  A2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €      60.000,00 

  Importo complessivo del Contratto    €         3.200.000,00 

 B) Somme a disposizione  

  B1. Fondo incentivante (2% di A)   €   64.000,00 

  B2. Contributo ANAC     €        660,00 

  B3. I.V.A. (22% di A)     € 704.000,00 

   Importo complessivo Somme a disposizione € 768.660,00 

    Importo complessivo dell'intervento  €        3.968.660,00 

 

Redazione Tecnica: 

 

Ing. Antonio Fadda 

Geom. Roberto Salis 

(Servizio Gestione Sud) 
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