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RIFERIMENTI NORMATIVI, ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare: 

- Ente – Amministrazione e/o Stazione Appaltante – Committente – ENAS: l’Ente Acque della Sardegna, in qualità di 
Amministrazione appaltante che affida alla Ditta Appaltatrice l'esecuzione delle opere, forniture, prestazioni e servizi descrit-
ti nel presente capitolato speciale d’appalto; 

- Ditta Appaltatrice – Appaltatore – Aggiudicatario: l'operatore economico che assume il compito di eseguire le opere, 
forniture, prestazioni e servizi descritti nel presente capitolato speciale d’appalto; 

- Direttore dei Lavori – DL: il dipendente dell’ENAS o soggetto tecnico esterno incaricato dall’ENAS – ufficio preposto a 
rappresentare l’Ente nei confronti della Ditta Appaltatrice per l'esecuzione delle opere commesse, del servizio o fornitura af-
fidato, e ad ogni altro effetto; 

- Direttore per l'esecuzione del contratto – DEC: il dipendente dell’ENAS o soggetto tecnico esterno incaricato dall’ENAS – 
ufficio preposto a rappresentare l’Ente nei confronti della Ditta Appaltatrice per l'esecuzione delle commesse, del servizio o 
fornitura affidato, e ad ogni altro effetto; 

- Direttore Tecnico (DT): il tecnico designato e incaricato dalla Ditta Appaltatrice che, a norma delle vigenti disposizioni, as-
sume le funzioni effettive di direttore tecnico delle forniture e servizi tecnici affidati; 

- Direttore Tecnico di Cantiere (DTC): il tecnico designato e incaricato dalla Ditta Appaltatrice che, a norma delle vigenti di-
sposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere; 

- Codice dei Contratti – Nuovo Codice: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.; 

- DPR n. 207/2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attua-
zione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.163/06, per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.Lgs. n. 
36/2023 vigente; 

- Capitolato Generale d’Appalto – CGA: Decreto Ministeriale LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capi-
tolato generale d’appalto dei lavori pubblici; 

- RUP – Responsabile Unico del Progetto: Responsabile unico del progetto di cui al Codice D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al 
DM 49/2018 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- CG – Commissione Giudicatrice: Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 36/2023; 

- TUS Sicurezza – DLgs 81/2008 e smi: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'art 1 della legge 3/8/2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’art. 
90, comma 9, lettera b), D.lgs. 9/4/2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché 
dall'art. 2 del D.lgs. n.25/9/2002, n. 210, convertito dalla L. 22/11/2002, n. 266, nonché dall’ex art. 196 del D.P.R. n. 
207/2010; 

- Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da 
una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207; 

- DPR n. 380/2001: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia; 
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- RG: Regolamento Generale – decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. - Regolamento di e-
secuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.Lgs. n. 36/2023 vigente; 

- AQ – ACCORDO QUADRO: Contratto ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, stipulato con un operatore econo-
mico ai sensi del comma 4 lett. a) del predetto art. 59, senza successiva riapertura del confronto competitivo, in cui sono de-
finite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle modalità di determinazione dei successivi rapporti negoziali, 
alle tipologie di lavori da fornire e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni. In parti-
colare, il ribasso offerto dal miglior offerente sarà assunto quale ribasso contrattuale di riferimento e diverrà pertanto il ri-
basso contrattuale a cui saranno soggette tutte le prestazioni da compiersi a valere sull’appalto; 

- CA – CONTRATTO APPLICATIVO: Il documento in cui vengono specificate le concrete modalità realizzative del servizio 
ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare. È costituito dall’insieme degli Ordini di Lavoro (OdL) o 
degli Ordini di Servizio (OdS) o degli Ordini di Fornitura (OdF); 

- ORDINE DI LAVORO – OdL: singolo ordine di servizio per l’esecuzione di Lavori tra quelli dell’AQ, impartito di volta in volta 
dal DL discendente dal contratto applicativo; 

- ORDINE DI SERVIZIO – OdS: singolo ordine di servizio per l’esecuzione di un Servizio tra quelli dell’AQ, impartito di volta 
in volta dal DEC discendente dal contratto applicativo; 

- ORDINE DI FORNITURA – OdF: singolo ordine di servizio per esecuzione di una Fornitura tra quelle dell’AQ, impartito di 
volta in volta dalla DEC discendente dal contratto applicativo. 
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1 PREMESSE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Il presente documento contiene la valutazione dei rischi da interferenze connessi all’affidamento dell’appalto dell’Accordo Qua-

dro per la “FORNITURA DI APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER LE OPERE DEL SISTEMA IDRICO MULTISETTORIALE 

REGIONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA” in appalto da parte dell’ENAS, con l’indicazione 

delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i suddetti rischi (D.Lgs. 81/2008, art. 26 c. 3). 

Inoltre, nel presente documento e relativi allegati sono contenute dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori della ditta appaltatrice, nonché sulle misure di prevenzione ed emer-

genza adottate in relazione alle attività dell’ENAS (D.Lgs. 81/2008 art. 26, c. 1 lett. b). 

A tal fine si intendo allegati al presente documento: 

 Allegato A – PIANO DI EMERGENZA GENERALE (ex DM 10/03/1998) 

 Allegato B – EVENTUALI ALLEGATI GRAFICI 

Detti allegati verranno consegnati volta per volta all’appaltatore in occasione della consegna dei singoli Contratti Applicativi. 

Il presente documento contiene altresì la specifica indicazione, per il servizio/lavoro/fornitura in appalto, dei costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti 

dall’interferenza delle lavorazioni (D.Lgs. 81/2008 art. 26, c. 5). 

1.1 Istruzioni per la compilazione 

Legenda dei colori nel testo del Modello “A.Servizi“del DUVRI : 

 

Le sezioni evidenziate con la colorazione VERDE saranno compilate dal Servizio proponente l’appalto (S.PROP), a firma e re-

sponsabilità del Direttore del Servizio stesso, del Responsabile del Progetto (obbligatoriamente nominato ai sensi dell’art. 15 

del D.Lgs. 36/2023) e del Responsabile Tecnico del Contratto RT_ENAS (ove nominato, avente il ruolo di direttore 

dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/2006). 

Le sezioni evidenziate con la colorazione GIALLO saranno compilate – previo espletamento della gara d’appalto – dal Datore 

di Lavoro dell’Appaltatore, a sua firma e responsabilità. 

Le sezioni evidenziate con la colorazione ROSSO saranno compilate a cura del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’ENAS 

(SPS), a firma e responsabilità del Datore di Lavoro ENAS e del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP). 

 

1.2 Procedura per la emissione del DUVRI e dei suoi aggiornamenti 

La successione logica delle fasi di emissione del presente DUVRI è stabilita nella procedura che segue: 

a) trasmissione / consegna al Servizio SPS del Disciplinare tecnico del servizio/lavoro/fornitura da appaltarsi, e del DUVRI in 
1° compilazione, redatto dal Servizio ENAS proponente (S.PROP) mediante inserimento delle informazioni di competenza 

( VERDE ) sul modello “A.Servizi” del DUVRI, ai fini della successiva integrazione da parte del SPS con la valu-
tazione dei rischi interferenti e delle misure di sicurezza, oltre che della valutazione dei costi della sicurezza; 

b) trasmissione / consegna al S.PROP del DUVRI completo delle informazioni di competenza (vedi punto a) precedente), da 
intendersi allegato al Disciplinare tecnico dei lavori o dei servizi da appaltarsi; 
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c) richiesta di indizione di gara d’appalto da parte del S.PROP indirizzata al Servizio Appalti e Contratti (SAC) e per cono-
scenza al SPS, completa del Disciplinare tecnico dei lavori o dei servizi da appaltarsi reso “appaltabile” per la completezza 
del DUVRI allegato; 

d) espletamento della gara d’appalto con le modalità messe in atto dal SAC; 

e) individuazione del contraente/appaltatore, e richiesta delle informazioni integrative di competenza ( GIALLO )del DUVRI 

all’appaltatore (richiesta emessa a cura del SAC); 

f) esame, validazione ed ammissione di eventuali proposte di modifica/integrazione al DUVRI, presentate dall’Appaltatore nel 

termine di 30gg post gara d’appalto ed ante firma del contratto ( GIALLO ), proposta accompagnata dal benestare del 

S.PROP per le parti tecniche di competenza (VERDE e GIALLO ); si precisa che, in questa fase, il SPS entra nel solo 

merito degli aspetti di sicurezza dei rischi interferenti, ferme restando le altre facoltà tecniche di competenza e validazione 
da parte del S.PROP; 

g) Trasmissione / consegna al SAC (e per conoscenza al S.PROP) del DUVRI finale completo delle informazioni di compe-
tenza e delle eventuali accolte proposte dell’appaltatore (vedi punto f) precedente), da intendersi pronto per essere allegato 
al Contratto d’Appalto. 

Il percorso logico (e) (f)  (g) potrà nuovamente essere messo in atto, durante l’espletamento dei lavori o dei servizi, per 

ogni causa che modifichi le condizioni contrattuali ai fini della sicurezza rispetto ai rischi interferenti, come formalmente eviden-

ziati e notificati o dall’ Appaltatore o dallo stesso S.PROP per iniziativa del RT_ENAS. 

Va sottolineato che ogni e qualsivoglia modifica del DUVRI, anche in corso d’opera, deve essere sancita da stipula di atto ag-

giuntivo del contratto d’appalto. 
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2 DATI IDENTIFICATIVI DELL’ENAS E DELL’APPALTATORE 

2.1 Dati identificativi dell’ENAS 

Ragione sociale Ente acque della Sardegna - ENAS 

Sede legale Via G. Mameli n° 88 – 09123 CAGLIARI 

Amministratore Unico Ing. Marco Soriga 

Direttore Generale Ing. Giuliano Patteri 

Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione – 

Datore di Lavoro 
Ing. Antonio Cucca 

Il Responsabile del Servizio  

di Prevenzione e Protezione 
Ing. Simona Caredda 

Il Medico Competente Dott. Paolo Incani 

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Geom. Maurizio Mura; P.i. Andrea Tronci 

Servizio proponente/gestore appalto Servizio Gestione Sud – SGS 

Direttore Servizio proponente/gestore appalto Ing. Fernando Mura 

Responsabile di progetto Ing. Antonio Fadda 

RT_ENAS ………………………………………….. 

 

2.2 Scheda generale della sede/impianto ENAS in cui si svolge il servizio/lavoro/fornitura in appalto 

Servizio competente SGS SGN SD 

Dirigente Ing. Fernando Mura Ing. Fernando Mura Ing. Roberto Meloni 

Unità Organizzativa 

Settore 1 

Settore 2 

Settore 3 

Settore 4 

Settore tecnico centrale 

Settore 1 

Settore 2 

Settore Dighe 1 

Settore Dighe 2 

Settore Dighe 3 

Settore Dighe 4 

Settore Dighe 5 

Il Coordinatore dell’Unità 

Produttiva 
   

Responsabile 

dell’Impianto  
   

Responsabile 

dell’impianto elettrico 
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2.3 Descrizione della sede/impianto ENAS interessato dal servizio/lavoro/fornitura 

Opere ricadenti nel Sistema 1 – Sulcis 

Opere ricadenti nel Sistema 2 – Tirso 

Opere ricadenti nel Sistema 3 – Nord - Occidentale 

Opere ricadenti nel Sistema 4 – Liscia 

Opere ricadenti nel Sistema 5 – Cedrino 

Opere ricadenti nel Sistema 6 – Centro Orientale 

Opere ricadenti nel Sistema 7 – Flumendosa – Campidano – Cixerri 

L'elenco dettagliato delle opere è riportato nell'All. A07 – Elenco Opere del SIMR. 

2.4 Descrizione dell’attività lavorativa ENAS che si svolge nella sede/impianto 

1. Controllo e manutenzione apparecchiature idrauliche, loro movimentazione per regolazione portate idriche, da e verso 
le varie opere. 

2. Controllo, manutenzione, regolazione e verifica apparecchiature di misura. 

3. Controllo, manutenzione, regolazione e verifica apparecchiature elettriche ed elettroniche 
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2.5 Dati identificativi dell’appaltatore 

N Informazione richiesta Informazione resa 

1 Ditta – Ragione Sociale  

2 Sede Legale  

3 Datore di Lavoro  

4 Direttore Tecnico  

5 Dirigente/Preposto del cantiere/servizio appaltato  

6 Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione  

7 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

8 Medico Competente  

9 Descrizione tipo di lavoro o servizio  

10 Mezzi, macchine ed attrezzature dell’appaltatore disponibili previsti per 
l’esecuzione dei lavori o dei servizi 

 

11 Requisiti tecnico-professionali richiesti agli operatori da legislazioni specifiche( 
es L46/90 per l’esecuzione di: impianti elettrici, termici, idrici, antincendio, ecc) 

 

12 Dispositivi/attrezzature antinfortunistiche a disposizione del personale per le 
attività da eseguire 

 

13 Elenco nominativo dei lavoratori occupati nell’appalto con specificazione della 
mansione 

 

14 Formazione professionale dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dei lavo-
ri/servizi 

 

15 Informazione dei lavoratori sui rischi specifici comunicati dal committente, pre-
senti nei luoghi di lavoro in cui essi opereranno 

 

16 Sostanze e preparati pericolosi impiegati con le modalità di conservazione e 
manipolazione 

 

17 Dispositivi di Protezione Individuale in dotazione forniti ai lavoratori (DPI)  

18 Descrizione dei rischi di esposizione derivanti dalla mansione (ad agenti fisici, 
chimici, ecc) 

 

19 Media giornaliera degli operatori previsti per l’esecuzione dei lavori/servizi – 
numero presenti 

 

20 Numero e tipologia infortuni occorsi nell’azienda appaltatrice (ultimi tre anni)  

21 Procedure seguite per l’esecuzione in sicurezza dei lavori pericolosi appaltati  

Nota bene: per alcuni campi di informazioni richieste, non è possibile condensare le informazioni nel modulo sopra riportato, si richiede per-
tanto la produzione di documentazione cartacea allegata e sottoscritta dal Datore di Lavoro della Ditta. 

Il Datore di Lavoro dell’Appaltatore (timbro e firma) 

…………………………………………………….. 
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2.6 Presa d’atto avvenuta informazione dei lavoratori della Ditta del contenuto del DUVRI 

Il Datore di Lavoro della Ditta anche ai fini della massima promozione della cooperazione ed il coordinamento si impegna alla 

massima divulgazione ai propri lavoratori e ad acquisirne la relativa presa d’atto, dei contenuti del Documento unico di valuta-

zione dei rischi da interferenze, elaborato dal committente ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con l’indicazione 

delle misure adottate per eliminare le interferenze o - ove ciò non è possibile - ridurle al minimo. 

Si prende atto inoltre da parte dei lavoratori che all’interno del DUVRI sono stati esaminati inoltre: 

1) i rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate 
dall’ENAS, 

2) i rischi dovuti alle interferenze tra le attività in appalto e delle misure adottate; 

3) i rischi delle misure adottate dall’impresa per la tutela dei propri dipendenti dai rischi lavorativi; 

4) le iniziative di formazione effettuate nei confronti del personale; 

5) le informazioni per la tutela della sicurezza e della salute durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto for-
nite al personale; 

6) le modalità per la gestione degli incidenti e delle emergenze. 

Presa d’atto avvenuta informazione dei lavoratori della Ditta del contenuto del DUVRI 

N Nominativo Lavoratore Ruolo Firma 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/LAVORO/FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio consiste, in sintesi, nella fornitura delle seguenti apparecchiature di interesse per l’ENAS appaltante, di tutti i diametri 

commerciali come meglio specificati nell’Allegato A04 – Elenco Prezzi delle Forniture ed ulteriormente descritti nelle rispettive 

caratteristiche tecniche nell’Allegato A02.2 – Capitolato Speciale d’Appalto: Disciplinare Tecnico delle Forniture. 

Inoltre, è previsto il servizio pre-fornitura, di avviamento e taratura, controllo e collaudo, ed il service post-fornitura. 

3.1 Siti di espletamento del servizio/lavoro/fornitura e relative modalità 

Il luogo di consegna delle forniture, anche frazionate secondo specifiche disposizioni dell’Amministrazione all’atto del singolo 

ordine definitivo di fornitura (OdF), ed il luogo ove verranno eseguiti i servizi complementari pre e post vendita (compreso tara-

ture ed avviamenti), pure essi eventualmente frazionati secondo modalità analoghe delle consegne, verrà indicato dal DEC ov-

vero dal RUP mediante l’OdF in uno dei seguenti siti dell’ENAS: 

SERVIZIO GESTIONE NORD Siti ENAS di consegna e magazzinaggio  

Settore 1 Centrale di sollevamento di Santa Maria Coghinas (comune di Santa Maria Coghinas) 

Settore 2 
Centrale di sollevamento di Marrubiu (comune di Marrubiu) 

Impianto solare termodinamico di Ottana (ZI Ottana, in comune di Noragugume) 

SERVIZIO GESTIONE SUD Siti ENAS di consegna e magazzinaggio  

Settore 1 
Impianto di potabilizzazione di Donori (comune di Donori) 

Centrale di sollevamento di Simbirizzi (comune di Quartu S. Elena) 

Settore 2 
Casello di Isili (comune di Isili) 

Casello di Senorbì (comune di Senorbì) 

Settore 3 
Casello di Samassi (comune di Samassi) 

Traversa di Monastir (comune di Monastir) 

Settore 4 
Centrale di sollevamento di Macchiareddu (comune di Uta) 

Casa di guardia Diga sul Rio Cixerri a Genna Is Abis (comune di Uta) 

Il luogo di esecuzione dei servizi pre e post vendita dipende dai luoghi di installazione, e sono compresi in una delle: 

Opere ricadenti nel Sistema 1 – Sulcis 

Opere ricadenti nel Sistema 2 – Tirso 

Opere ricadenti nel Sistema 3 – Nord - Occidentale 

Opere ricadenti nel Sistema 4 – Liscia 

Opere ricadenti nel Sistema 5 – Cedrino 

Opere ricadenti nel Sistema 6 – Centro Orientale 

Opere ricadenti nel Sistema 7 – Flumendosa – Campidano – Cixerri 

L'elenco dettagliato delle opere è riportato nell'All. A07 – Elenco Opere del SIMR. 
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3.2 Durata presunta del servizio/lavoro/fornitura - CRONOPROGRAMMA 

Il termine di durata complessiva dell’accordo quadro è di quattro anni (1460 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza 
dalla data del primo Contratto Applicativo (CA), che assume la funzione di verbale di consegna delle forniture, ovvero dal primo 
Ordine di Fornitura (OdF n. 1) laddove emesso in esecuzione del primo Contratto Applicativo (CA n. 1). 

3.3 Coordinamento delle fasi lavorative 

Il DUVRI in oggetto è documento prodotto dal Committente, integrato e modificato in funzione delle fattispecie previste dalla 

Legge, la cui gestione (tenuta, aggiornamento, adeguamento, sottoscrizione) è affidata al Datore di Lavoro  

Con la sottoscrizione del presente DUVRI, le parti si impegnano reciprocamente a quanto stabilito dall’art 26 del D.Lvo 81/2008 

e norme correlate. 

Prima dell'accettazione del DUVRI e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna Dit-

ta/Impresa appaltatrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenu-

to del DUVRI; di tale informativa deve essere prodotto e sottoscritto dalle parti uno specifico processo verbale che dovrà essere 

allegato al DUVRI, a cura del Il Responsabile tecnico del Contratto dell’ENAS. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo, o nel medesimo verbale di informa-

zione di cui al punto precedente, ovvero nel termine che in detto verbale verrà stabilito, e pure queste osservazioni dovranno 

risultare da specifico processo verbale che dovrà essere allegato al DUVRI, a cura del Responsabile tecnico del Contratto 

dell’ENAS che le riceve per competenza. 

Ulteriori comunicazioni del Rappresentante dovranno essere formalizzate – sia al datore di lavoro della Ditta che al Responsa-

bile tecnico del Contratto dell’ENAS – per mezzo di raccomandata, nei tempi successivi e per effetto di sostanziali variazioni 

alle condizioni cognite all’atto della prima consultazione 

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei reparti di produzione ovvero dei siti dell’ENAS inte-

ressati dall’appalto, da parte della Ditta appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Re-

sponsabile incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento. 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile tecnico 

del Contratto dell’ENAS ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando 

sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo 

all’Appaltatore. 

Si stabilisce inoltre che il Responsabile del contratto e il responsabile dei lavori affidati in appalto della Ditta appaltatrice, po-

tranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interfe-

renze, non fossero più da considerarsi sicure. 

La Ditta appaltatrice è tenuta a segnalare all’Appaltante e per essa al Responsabile del contratto e al Direttore del Servizio 

l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove Ditte (subappalto) o lavoratori autonomi. 
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Le lavorazioni di queste ultime ditte candidate in subappalto potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-

amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del Contratto, la firma del verbale di coordinamento da parte del Direttore 

del Servizio e la revisione del DUVRI. 

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice o su-

bappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del la-

voratore e l’indicazione del Datore di lavoro (art. 26, comma 8. D.Lgs. 81/2008). 

I lavori affidati in appalto/contratto d’opera, consistono nelle seguenti attività esposte nel paragrafo che segue. 

3.4 Descrizione sintetica delle lavorazioni previste per il servizio/lavoro/fornitura in appalto 

cod Elenco e descrizione  

delle Fasi di lavoro/servizio 
Inizio Fine 

Luoghi di lavoro/servizio  

Interessati 

1 Servizio pre-vendita    

2 Servizio post-vendita    

4 RISCHI DEI LUOGHI DI LAVORO DELL’ENAS IN CUI SI ESPLETA L’APPALTO 

Si riportano i rischi specifici esistenti nel/negli ambienti di lavoro in cui è prevista l’esecuzione delle attività di servizio: 

Ambiente  

di lavoro 
Rischi esistenti 

Misure di Prevenzione ed emergenza 

adottate da ENAS 

Vari Attrezzature di lavoro Verificare che le attrezzature siano a norma. 

Vari Caduta dall’alto Poiché il servizio potrebbe essere effettuato all’interno di pozzetti 

entro i quali si accede a mezzo di scale metalliche, occorre pre-

vedere la presenza di almeno due addetti 

Vari Rischio fisico  

(Colpi al capo e agli arti) 

Utilizzare i relativi DPI: Elmetto, visiere protettive, guanti, calzatu-

re di sicurezza e il vestiario adeguato 

Vari Scale Utilizzare sempre scale e sistemi di sollevamento a norma 

Vari Scivolamento Prevedere l’utilizzo di calzature antiscivolo 

Vari Illuminazione Qualora l’illuminazione naturale o artificiale risulti insufficiente, 

prevedere l’utilizzo di apparecchiature di illuminazione portatili 
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5 RISCHI DA INTERFERENZE CONSEGUENTI ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO/LAVORO/FORNITURA IN 
APPALTO 

5.1 Disposizioni e misure preventive di carattere generale 

Prima dell’effettivo inizio delle proprie attività di esecuzione dell’appalto, l’appaltatore deve fornire al Servizio Prevenzione e 

Protezione dell’ENAS la documentazione che accerti: 

 l’avvenuta specifica informazione/formazione al proprio personale, sui rischi inerenti la tipologia dei lavori da eseguire, an-
che in riferimento agli ambienti in cui tali lavori vengono eseguiti e ai rischi che in tali ambienti sono potenzialmente presenti; 

 che il proprio personale ha ricevuto precise e chiare istruzioni operative per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. 

Il personale dell’appaltatore, per poter accedere ed operare nelle sedi/impianti e comunque aree di pertinenza dell’ENAS: 

a) deve indossare gli indumenti di lavoro previsti per contratto; 
b) deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di riconoscimento; 
c) nei locali con potenziali rischi specifici deve indossare gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) 
d) non deve ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza; 
e) non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di 

lavoro; 
f) non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, de-

ve esserne segnalata la presenza; 
g) non deve usare abusivamente materiali e/o attrezzature di proprietà dell’ENAS; 
h) in caso di evento pericoloso per persone o cose (per es.: incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, 

deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nell’Allegato “B – Piano di Emergenza generale” 
i) nell’arco della vigenza contrattuale, tutte le eventuali modifiche dell’elenco del personale trasmesso al Servizio Prevenzio-

ne e Protezione dovranno essere preventivamente segnalate al Servizio medesimo; 
j) la Ditta è tenuta a segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione dell’ENAS tutti gli incidenti e/o infortuni che si dovessero 

verificare nell’esecuzione dei lavori presso l’Impianto; 
k) ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.,”Attuazione delle direttive 91/56/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE 

sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”, è di esclusiva competenza della ditta la gestio-
ne dei rifiuti speciali derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto in essere e, precisamente raccolta, depo-
sito e smaltimento finale. 

L’appaltatore che interviene in edifici/aree di competenza dell’ENAS deve preventivamente prendere visione dei luoghi di lavoro 

e della planimetria dei locali con l’indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli 

interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al Ser-

vizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi. 

L’appaltatore del servizio/lavoro/fornitura in questione deve, inoltre, acquisire adeguata informazione delle generalità e recapiti 

dei responsabili per la gestione delle emergenze, nell’ambito delle sedi dell’ENAS in cui si interviene. 

I responsabili delle sedi, nell’ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono 

essere informati circa il recapito dei responsabili dell’appaltatore del servizio/lavoro/fornitura, nell’eventualità che si verifichino 

problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso. 

Ogni lavorazione o svolgimento di attività da parte dell’appaltatore deve prevedere: 

 lo smaltimento pianificato di ogni rifiuto o residuo di lavorazione presso discariche autorizzate, nel rispetto delle norme 
vigenti in materia; 

 le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari 

 la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo; 
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 il contenimento degli impatti visivi, della produzione di rumore e di cattivi odori. 

Occorre che siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili in caso di emissioni accidentali in atmosfe-

ra, nelle acque e nel terreno. 

5.2 Rischi specifici da interferenza 

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi:  

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; 
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli 

specifici dell'attività propria dell'appaltatore; 
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli ag-

giuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata). 

Si sottolinea che il ruolo di datore di lavoro, a cui competono la redazione del DUVRI e gli altri obblighi indicati dall’art. 26 del 

D.Lgs. 81/2008, risulta in capo all’ENAS solo qualora lo stesso ENAS abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge 

l’appalto del servizio,lavoro o fornitura affidata (rif. Art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009). 

Fatte le anzidette premesse, si riportano nel seguito sintetiche schede atte ad individuare la fattispecie delle fasi di lavoro, tra 

quelle in appalto, effettivamente interferenti, e le relative misure di sicurezza da adottarsi al fine di ridurre il rischio a valori con-

siderati accettabili o nulli. 

 

N° Fasi lavorative interferenti Rischi da interferenza Misure adottate Note 

1 
   

 

2 
   

 

3 
   

 

… 
   

 

N 
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6 PROPOSTE DI MODIFICA AL DUVRI IN CORSO D’OPERA 

Proposte di modifica al DUVRI in corso d’opera possono essere presentate in qualunque momento dall’appaltatore, allorché 
questi ravvisi un sostanziale mutamento delle condizioni logistiche e contrattuali rispetto alla firma, nel caso in cui l'intervento di 
subappalti o di forniture e posa in opera suppletive ovvero infine nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi richiedano 
l’adozione di ulteriori valutazioni delle condizioni di sicurezza interferenti. 

La proposta dell’Appaltatore deve essere formalizzata al Committente nelle forme di rito, mediante corrispondenza raccoman-
data recante le proposte di adeguamento, corredato di tutte le informazioni necessarie compresa la proposta di eliminazione 
delle interferenze suppletive riscontrate, entro 30 gg. dal verificarsi delle condizioni che alterano le previsioni di contratto, e – 
previa verifica da parte del Committente (vedasi 1.2 - Procedura per la emissione del DUVRI e dei suoi aggiornamenti) e vali-
dazione da parte del Datore di Lavoro ENAS. 

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve quindi essere effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o 
organizzativo resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la 
necessità di un aggiornamento del documento. 

Si fa presente che il DUVRI è documento tecnico, allegato al contratto di appalto poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività 
ivi previste volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, è considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del 
Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, e non deve comportare la creazione di ostacoli 
ingiustificati alla concorrenza e, per questo motivo, viene messo a disposizione dei partecipanti alla gara. 

Allorquando si verifichi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti in fase di gara, ovvero 
quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76 del Codice dei con-
tratti pubblici), ovvero ancora quando emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da interve-
nute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubbli-
ci), parimenti al verificarsi delle fattispecie anzidette deve verificarsi la necessità di modificare o adeguare il DUVRI. 

Nella misura in cui tale attività può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza, si evidenzia come 

la stazione appaltante abbia previsto tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in 

tale evenienza, una volta verificata la necessità di adeguamento del DUVRI e dei correlati Costi della Sicurezza, compresa la 

già ammessa evenienza in cui,in fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al 

contratto emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto 
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7 COSTI DELLA SICUREZZA 

Di seguito sono riportati i costi della misure per l’eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza connessi all’appalto del ser-

vizio/lavoro/fornitura in questione. 

Come noto, detti prezzi ed il relativo importo, inteso quale “costo relativo alla sicurezza”, non possono essere comunque sog-

getto a ribasso d'asta (art.. 8 della legge n. 123/2007 e s.m.i.). 

A tal scopo, si precisa che per quantificare i costi della sicurezza da interferenze oggetto del presente DUVRI, in analogia agli 

appalti di lavori, si è fatto riferimento – in quanto assimilabili – alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del DPR n. 222/2003 come 

aggiornate dal D.Lvo 81/2008 (riferite all’Allegato XV) ed inserite nel DUVRI ed in particolare: 

a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); 

b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i ri-
schi da lavorazioni interferenti; 

c) gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi 
(se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); 

d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); 

e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

La stima dei costi che ne è risultata, come riportata nella tabella seguente, appare congrua, redatta analitica per singole voci, 

ed è riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, talora basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata per 

quanto applicabili, e comunque sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente ENAS basato su analisi dei costi 

dettagliata e desunta da indagini di mercato. 

N RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA IMPORTI 

1 APPRESTAMENTI SPECIFICI PREVISTI NEL PRESENTE DUVRI  € 8.000,00  

2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DPI PER LAVORI INTERFERENTI PREVISTI NEL DUVRI  € 12.000,00  

3 IMPIANTI TERRA, SPD, ANTINCENDIO, EVACUAZIONE FUMI PREVISTI NEL DUVRI  € 4.000,00  

4 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA PREVISTI NEL DUVRI  € 10.000,00  

5 PROCEDURE PREVISTE NEL DUVRI PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA  € 6.000,00  

6 INTERVENTI FINALIZZATI PER SFASAMENTO SPAZIO TEMPORALE LAVORAZIONI INTERFEREN-

TI PREVISTI NEL DUVRI € 6.000,00 

7 MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, IN-

FRASTRUTTURE MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  € 14.000,00 

  

TOTALE   € 60.000,00  
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8 SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI 

Il presente Documento è stato redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3, 5 D.Lgs. 81/2008, e viene fornito all’Appaltatore quale in-
formativa sui rischi e per le finalità e scopi in detto art. 26 indicate, come riconosciuto con la sottoscrizione sotto riportata. 

L’affidamento per la tenuta, aggiornamento, integrazione è demandato, quale allegato contrattuale, al Responsabile tecnico del 
Contratto dell’ENAS, che lo accetta con la sottoscrizione sottoindicata. Resta comunque inteso che ogni integrazione, adegua-
mento, etc. che nel corso dei lavori o dell’espletamento dei servizi in appalto si rendesse necessario, verrà dal predetto Re-
sponsabile tecnico del Contratto dell’ENAS sottoposto al Servizio Prevenzione e Sicurezza, che – esaminate le richieste ed ef-
fettuati gli adeguamenti ritenuti necessari – rilascerà per la presa visione e sottoscrizione della Ditta la versione così emendata 
ed aggiornata del DUVRI, sempre sotto la custodia e tenuta da parte del Responsabile tecnico del Contratto dell’ENAS, sino 
alla conclusione del servizio/lavoro/fornitura appaltato. 

 

Figure Nominativo Firma 

Redazione del DUVRI 

Responsabile SPP dell’ENAS 
Ing. Simona Caredda  

Redazione del DUVRI  

Datore di Lavoro ENAS 
Ing. Antonio Cucca  

Direttore del Servizio ENAS  

proponente l’appalto 

SERVIZIO GESTIONE SUD 

Ing. Fernando Mura  

Il Responsabile tecnico del Contratto 

dell’ENAS 
  

Datore di Lavoro Ditta appaltatrice   
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