



Il Direttore del Servizio Dighe

Determinazione n°574 del 19/06/2020

Oggetto: lavori di "Realizzazione del muro di sostegno della strada di accesso al coronamento della diga di Sa Forada (Furtei)". Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - Impegno € 37.036,75 oltre IVA - Capitolo SC 20.1627/2020 CDR 00.00.01.22 - CIG **ZA32D1263C** - RUP ing. Enrica Palomba

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/5 del 21.05.2020 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 16 del 21 aprile 2020 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e Bilancio di previsione di Cassa 2020";

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Dighe sono state conferite al dirigente ing. Antonio Loche a decorrere dal 01.09.2016;

Premesso che la Deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 14 del 9.03.2016 assegna al Servizio Dighe, oltre all'esercizio in sicurezza delle dighe di ritenuta, classificate "grandi dighe" dalla Legge n. 584/94 e ss.mm.ii, anche il compito di effettuare gli interventi di manutenzione sulle opere accessorie allo sbarramento;

Considerato che:

- negli ultimi mesi presso la diga di Sa Forada lungo la strada di accesso al coronamento si è verificato un cedimento del muro in pietrame di sostegno del terrapieno sopra il quale è ubicata la casa di guardia ed il manufatto di alloggiamento della stazione di collimazione;
- poiché tale cedimento si riscontra anche dall'analisi dei dati di monitoraggio della diga e delle sponde che mostrano proprio una deriva delle coordinate della stazione di collimazione, si rende necessario un intervento urgente di manutenzione per eseguire quanto prima un adeguato sostegno del terrapieno con un muro in calcestruzzo armato;

- è stato redatto il progetto esecutivo per i lavori di “Realizzazione del muro di sostegno della strada di accesso al coronamento della diga di Sa Forada” a firma dell’ing. Marcello Paolo Angius;
- l’importo lavori è pari ad € 39.496,61 + € 502,39 per oneri di sicurezza oltre l’iva;
- a seguito della valutazione del rischio per l’esposizione all’agente biologico COVID-19 quale “rischio biologico generico” è necessario considerare l’onere dei costi per le misure di prevenzione ed emergenza adottate da Enas che ammontano ad € 300,00 oltre iva;

Ritenuto che sussistano fondate esigenze di urgenza e velocizzazione delle procedure tali da motivare adeguatamente l’adozione della procedura di affidamento diretto del servizio in parola ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016.

Atteso che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza, con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità dell’azione amministrativa di cui all’art. 30 comma 1 del D.lgs.50/2016.

Visti l’art. 1 comma 450 della L. n.296/2006 e ss.mm.ii., il D.L. n.52/2012 convertito il L. n. 94/2012, nonché gli artt. 37 e 38 D.Lgs n. 50/2016 in cui si stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Ritenuto quindi necessario, per i motivi sopra esposti, attivare la procedura per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del muro di sostegno della strada di accesso al coronamento della diga di Sa Forada (Furtei)”, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 rivolgendosi alla piattaforma Sardegnacat, per la consultazione di 3 operatori economici presenti sul mercato elettronico del sistema e-procurement della Regione Sardegna – SARDEGNA CAT, alla categoria AQ22AA22 – OG1 – Edifici civili industriali (lavori di importi fino a 150.000 euro);

La ditta CO.ME.CAR. srl viale Elmas 33, Cagliari ha offerto un ribasso del 7,5% sull’importo stimato dal progettista, da cui deriva un importo finale per lavori di € 36.534,36 che si ritiene congruo ed accettabile, cui si devono aggiungere € 802,39 per oneri di sicurezza oltre l’iva;

La stessa ditta ha presentato la autodichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ritenuto quindi opportuno, per i motivi sopra esposti, procedere all’affidamento dei lavori di “Realizzazione del muro di sostegno della strada di accesso al coronamento della diga di Sa Forada (Furtei)”, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta CO.ME.CAR. srl per l’importo offerto di € 36.534,36 oltre € 802,39 per oneri di sicurezza e oltre iva;

Constatato che l’importo per l’esecuzione dei lavori in parola, pari a complessivi € 37.336,75, trova capienza sul capitolo SC 20.1627/2020 CDR 00.00.01.22 (manutenzione straordinaria) e copertura nell’avanzo di amministrazione 2020;

Accertata la regolarità contributiva della ditta CO.ME.CAR. srl tramite certificato DURC rilasciato dall'Inail (prot. n. INPS_ 19631896) con scadenza 02.07.2020;

Ritenuto altresì necessario

- procedere alla approvazione del progetto esecutivo dal titolo “Realizzazione del muro di sostegno della strada di accesso al coronamento della diga di Sa Forada (Furtei)” a firma dell’ing. Marcello Paolo Angius composto da n. 17 elaborati
- nominare l’ing. Enrica Palomba Responsabile Unico del Procedimento e il p.i. Roberto Salgo Direttore dei Lavori;

DETERMINA

- l’approvazione del progetto esecutivo dal titolo “Realizzazione del muro di sostegno della strada di accesso al coronamento della diga di Sa Forada (Furtei)” a firma dell’ing. Marcello Paolo Angius composto da n. 17 elaborati;
- l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del muro di sostegno della strada di accesso al coronamento della diga di Sa Forada (Furtei)”, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016, alla ditta CO.ME.CAR. srl viale Elams 33, Cagliari per l’importo di 37.336,75 (di cui € 36.534,36 per lavori e € 802,39 per oneri di sicurezza) oltre iva;
- l’impegno di spesa complessiva di € 45.550,83 a favore della ditta CO.ME.CAR. srl (P.I. 0112200924) così suddiviso:
 - € 37.336,75 per l’imponibile sul capitolo SC20.1627/2020 CDR 00.00.01.22 (spese manutenzione straordinaria)
 - € 8.214,08 per l’iva sul capitolo SC25.1627 per IVA;
- di nominare l’ing. Enrica Palomba Responsabile Unico del Procedimento e il p.i. Roberto Salgo Direttore dei Lavori;
- di trasmettere la presente determinazione con gli allegati citati al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio per i relativi adempimenti di competenza;

La presente determinazione è da inserire nell’elenco da pubblicarsi ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Ing. Antonio Loche

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.