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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1. CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO
(SpCat 1)

1 Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori ...
D.0014.0004. ri. Bagno chimico portatile, per il primo mese o
0007 frazione.
18/12/2013 Calcolato per mesi due di cantiere 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 283,52 567,04

2 Nolo di Box di cantiere uso spogliatoio con copertura e t
D.0015 ... mpreso trasporto montaggio, smontaggio e
18/12/2013 preparazione base

Calcolato per mesi due di cantiere 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 540,00 1´080,00

3 Nolo di Box di cantiere uso mensa con copertura e
D.0016 tampona ... mpreso trasporto montaggio, smontaggio e
18/12/2013 preparazione base

Calcolato per mesi due di cantiere 1,00 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 810,00 1´620,00

4 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit
D.0014.0003. ... o di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori
0006 Calcolata per le tratte tra i ponti (22-23) ( 23-24) (24-25)
18/12/2013 (29-30)

Tratta tra ponte 22-23 130,00
Tratta tra ponte 22-23 160,00
Tratta tra ponte 23-24 130,00
Tratta tra ponte 24-25 130,00
Tratta tra ponte 29-30 130,00

SOMMANO ml 680,00 2,53 1´720,40

5 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartell
D.0014.0002. ... l segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza
0005 classe I
18/12/2013 Calcolati per mesi sue di cantiere 10,00 2,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,45 29,00

6 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obbligh
D.0014.0002. ...  segnale per un mese: d) lato 90 cm, rifrangenza
0014 classe II
18/12/2013 Calcolati per mesi due di cantiere 10,00 2,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 10,33 206,60

7 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
D.0014.0002. ... ositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un
0029 mese

Calcolati per mesi due di cantiere 6,00 2,00 12,00
18/12/2013

SOMMANO cadauno 12,00 15,00 180,00

8 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
D.0014.0005. farmaceu ... 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
0002 DM 15/07/03 n. 388

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 5´403,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 5´403,04

18/12/2013 Calcolati per mesi due di cantiere 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 8,35 33,40

9 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
D.0014.0006. conv ... ento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna
0001 riunione
18/12/2013 2,00 1,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 52,48 104,96

10 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
D.0014.0004. mono ... a strutturali, compreso allacciamenti alle reti di
0002 servizi
18/12/2013 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 305,56 916,68

Parziale LAVORI A MISURA Euro 6´458,08

T O T A L E   Euro 6´458,08
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