
Dicembre 2013

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

Il Direttore del Servizio
Ing. Libero Ferreri

C.3
Allegato:

scala:

Redatto dal Servizio Gestione Nord

Redazione a cura di:
Collaborazioni tecniche: geom. Gianluca Rullo - p.e. Giovanni Battista Manunza

Responsabile del Procedimento: Ing. Libero Ferreri

Progettista: geom. Roberto Salis



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

TRATTA TRA I PONTI 22÷23 (sifone
"rio Zeddiani")  (SpCat 1)

1 Pulizia del fondo e delle sponde del canale,
E.005 da effettuare nel periodo non irriguo,
16/12/2013 consistente nell'asportazione di tutto il

materiale di deposito esistente quali ad
esempio il li ... i della legislazione vigente in
materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *
(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

2 Demolizione di strutture in calcestruzzo di
E.006 qualunque tipo, spessore, altezza e
16/12/2013 profondità - anche per tagli di limitate

dimensioni - da effettuare a mano con
martello demolitore a ... asporto a rifiuto in
discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di
risulta.
Demolizione delle lastre crollate e
compromesse :1° strato *(larg.=5,30+1,00) 20,00 6,300 0,100 12,60
2° strato *(larg.=5,30+0,50) 19,00 5,800 0,100 11,02

SOMMANO mc 23,62 60,00 1´417,20

3 Scavo del corpo arginale esistente e
E.001 sagomatura secondo le sezioni di progetto,
16/12/2013 in materie di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina, eseguito con
qualsiasi mezzo ... n aree site entro il raggio
di 5 km oltre a qualsiasi altro onere
necessario per l'esecuzione dei lavori a
regola d'arte
Scavo per maggior spessore rivestimento e
posa gabbioni *(larg.=5,30+0,50) 19,00 5,800 0,350 38,57

SOMMANO mc 38,57 7,00 269,99

4 Compenso per il conferimento a siti
E.008 autorizzati ai sensi del D,Lgs. 152 del
16/12/2013 03.04.2006 del materiale di risulta

proveniente dagli scavi, demolizioni e
costruzioni, non riutilizzabi ...
effettivamente conferito, compreso il
caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e
demolizioni *(par.ug.=1*(23,62+38,57)) 62,19 62,19

SOMMANO mc 62,19 12,00 746,28

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 3´108,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´108,47

5 Formazione di mantellate flessibili di
E.016 qualsiasi tipo e dimensione, per opere di
16/12/2013 protezione spondale di canali o altro, per la

formazione di setti drenanti e simili, da
eseguirsi a ... tagnanti;
Compreso ogni onere per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte e pronta per le
successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 *(larg.=0,70+5,65+
1,20) 20,00 7,550 151,00

SOMMANO mq 151,00 40,00 6´040,00

6 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq.
E.017 1.00 di tessuto non tessuto (geotessile) in
16/12/2013 polipropilene al 100% del peso minimo di

400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05
bar, perme ... 30 cm.. In opera compreso
ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte e pronto alle successive
lavorazioni.
Rivestimento mantellata *(larg.=2*(0,70+
5,65+1,20+0,30)+2*0,50) 20,00 16,700 334,00

SOMMANO mq 334,00 2,20 734,80

7 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della
E.007 parete e fondo del canale per il successivo
16/12/2013 ripristino del rivestimento, compresi gli

oneri per la realizzazione di opere
provvisionali ...  anche se ridotto del canale,
compresi e compensati tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di
getto: 1° strato *(lung.=20,00+2*(1,00+
3,50)) 29,00 29,00
2° strato *(lung.=20,00-2*0,50+2*(5,30+
0,50)) 30,60 30,60

SOMMANO m 59,60 4,00 238,40

8 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in
E.010 calcestruzzo esistente con ferro Feb 44 K
16/12/2013 del ø 12 della lunghezza complessiva da 40/

50 cm, per una profondità di 20 cm. circa,
con l'uso di resina bi- componte ad alta
resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un
passo di cm. 40 *(par.ug.=1*80) 80,00 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 3,00 240,00

9 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita
E.009 CLASSE DI CONSISTENZA S4,  con
16/12/2013 dimensione massima dell'aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 10´361,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´361,67

cemento 32,5,  avente R ... ormazione di
spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=20,00-
2*0,50-5,50)*(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+
(0,58+0,50)/2) 13,50 7,455 0,250 25,16
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+
0,50)+20,00-5,50) 22,50 0,500 0,100 1,13
Cunetta  *(lung.=20,00-5,50) 14,50 2,000 0,550 15,95
a detrarre *(lung.=-30,00+5,50)*(larg.=1/2*
(1,60+0,50)*0,37) -24,50 0,389 -9,53
Rivestimento parete e fondo in
corrispondenza dello sfioro *(larg.=(0,50+
0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14

5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta *(larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta *(par.ug.=1*2)*(larg.=(2,60+
1,50)/2)*(H/peso=1/2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72

Sommano positivi mc 56,05
Sommano negativi mc -9,53

SOMMANO mc 46,52 150,00 6´978,00

10 Fornitura, trasporto e posa in opera di un
E.011 chilogrammo di rete di acciaio
16/12/2013 elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera

compresa stesura, sovrapposizione di
almeno una maglia, taglio ... cale o
comunque inclinate, a qualsiasi altezza e
profondità, compreso ogni onere per
eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso
a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=20,00-2*0,50-
5,50)*(larg.=0,50+5,65+1,20+1,90) 13,50 9,250 4,082 509,74
Sezione sullo sfioro *(larg.=0,50+5,12+
3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12

SOMMANO kg 717,86 1,25 897,33

11 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di
E.012 giunto di dilatazione a tenuta idraulica anche
16/12/2013 in pressione  in  profilati  (Waterstop)

costituito da  nastro di particolare elasticità
... arte immediatamente contigua al profilato,
e quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=20,00-1,00+2*5,30) 29,60 29,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*4)*
(lung.=0,50+5,65+1,20) 4,00 7,35 29,40

SOMMANO m 59,00 15,00 885,00

12 Prezzo di un metro lineare di giunto

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 19´122,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´122,00

E.013 bentonitico idroespansivo di dimensioni mm
16/12/2013 20x25 composto da 75% di bentonite di

sodio naturale e da 25% di gomma butilica,
in grado di espande ... corato al piano di
posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione
graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=2*(5,30+0,25)+19,5) 30,60 30,60

SOMMANO m 30,60 16,50 504,90

13 Fornitura, trasporto e posa in opera di
E.015 sigillante poliuretanico elastico
16/12/2013 monocomponente tipo Sikaflex - Tank N

giunti, compreso l' inserimento del cordone
circolare in polietilene ... nonchè della posa
dei raccordi curvilinea dato in opera a
perfetta regola d'arte e pronto per le
successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=2*
5,30+20,00) 30,60 30,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*4)*
(lung.=0,50+5,65+1,30+0,20+2*0,66+0,50+
0,20) 4,00 9,67 38,68

SOMMANO m 69,28 2,20 152,42

TRATTA TRA I PONTI 22÷23 ( tra il
sifone÷ponte 23)  (SpCat 2)

14 Pulizia del fondo e delle sponde del canale,
E.005 da effettuare nel periodo non irriguo,
16/12/2013 consistente nell'asportazione di tutto il

materiale di deposito esistente quali ad
esempio il li ... i della legislazione vigente in
materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *
(par.ug.=1*13,50) 13,50 60,00 810,00

SOMMANO mq 810,00 1,00 810,00

15 Demolizione di strutture in calcestruzzo di
E.006 qualunque tipo, spessore, altezza e
16/12/2013 profondità - anche per tagli di limitate

dimensioni - da effettuare a mano con
martello demolitore a ... asporto a rifiuto in
discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di
risulta.
Demolizione delle lastre crollate e
compromesse 60,00 5,300 0,200 63,60

SOMMANO mc 63,60 60,00 3´816,00

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 24´405,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´405,32

16 Scavo del corpo arginale esistente e
E.001 sagomatura secondo le sezioni di progetto,
16/12/2013 in materie di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina, eseguito con
qualsiasi mezzo ... n aree site entro il raggio
di 5 km oltre a qualsiasi altro onere
necessario per l'esecuzione dei lavori a
regola d'arte
Scavo per maggior spessore lastre e posa di
gabbionate *(larg.=0,50+5,65+1,20) 60,00 7,350 0,350 154,35

SOMMANO mc 154,35 7,00 1´080,45

17 Compenso per il conferimento a siti
E.008 autorizzati ai sensi del D,Lgs. 152 del
16/12/2013 03.04.2006 del materiale di risulta

proveniente dagli scavi, demolizioni e
costruzioni, non riutilizzabi ...
effettivamente conferito, compreso il
caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e
demolizioni *(par.ug.=1*(63,60+154,35)) 217,95 217,95

SOMMANO mc 217,95 12,00 2´615,40

18 Formazione di mantellate flessibili di
E.016 qualsiasi tipo e dimensione, per opere di
16/12/2013 protezione spondale di canali o altro, per la

formazione di setti drenanti e simili, da
eseguirsi a ... tagnanti;
Compreso ogni onere per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte e pronta per le
successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 *(larg.=0,70+5,65+
1,20) 60,00 7,550 453,00

SOMMANO mq 453,00 40,00 18´120,00

19 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq.
E.017 1.00 di tessuto non tessuto (geotessile) in
16/12/2013 polipropilene al 100% del peso minimo di

400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05
bar, perme ... 30 cm.. In opera compreso
ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte e pronto alle successive
lavorazioni.
Rivestimento mantellata *(larg.=2*(0,70+
5,65+1,20+0,30)+2*0,50) 60,00 16,700 1´002,00

SOMMANO mq 1´002,00 2,20 2´204,40

20 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della
E.007 parete e fondo del canale per il successivo
16/12/2013 ripristino del rivestimento, compresi gli

oneri per la realizzazione di opere
provvisionali ...  anche se ridotto del canale,

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 48´425,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´425,57

compresi e compensati tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di
getto: 1° fase e 2° fase *(par.ug.=1*2) 2,00 60,00 120,00

SOMMANO m 120,00 4,00 480,00

21 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in
E.010 calcestruzzo esistente con ferro Feb 44 K
16/12/2013 del ø 12 della lunghezza complessiva da 40/

50 cm, per una profondità di 20 cm. circa,
con l'uso di resina bi- componte ad alta
resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un
passo di cm. 40 *(par.ug.=1*150) 150,00 150,00

SOMMANO cadauno 150,00 3,00 450,00

22 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita
E.009 CLASSE DI CONSISTENZA S4,  con
16/12/2013 dimensione massima dell'aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5,  avente R ... ormazione di
spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=60,00-
2*0,50-5,50)*(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+
(0,58+0,50)/2) 53,50 7,455 0,250 99,71
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+
60,00)-5,50) 121,50 0,500 0,100 6,08
Cunetta  *(lung.=60,00-5,50) 54,50 2,000 0,550 59,95
a detrarre *(lung.=-60,00+5,50)*(larg.=1/2*
(1,60+0,50)*0,37) -54,50 0,389 -21,20
Rivestimento parete e fondo in
corrispondenza dello sfioro *(larg.=(0,50+
0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14

5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta *(larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta *(par.ug.=1*2)*(larg.=(2,60+
1,50)/2)*(H/peso=1/2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72

Sommano positivi mc 179,55
Sommano negativi mc -21,20

SOMMANO mc 158,35 150,00 23´752,50

23 Fornitura, trasporto e posa in opera di un
E.011 chilogrammo di rete di acciaio
16/12/2013 elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera

compresa stesura, sovrapposizione di
almeno una maglia, taglio ... cale o
comunque inclinate, a qualsiasi altezza e
profondità, compreso ogni onere per
eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso
a di 4.082 Kg/mq

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 73´108,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´108,07

Sezione corrente *(lung.=60,00-2*0,50-
5,50)*(larg.=0,50+5,65+1,20+1,90) 53,50 9,250 4,082 2´020,08
Sezione sullo sfioro *(larg.=0,50+5,12+
3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12

SOMMANO kg 2´228,20 1,25 2´785,25

24 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di
E.012 giunto di dilatazione a tenuta idraulica anche
16/12/2013 in pressione  in  profilati  (Waterstop)

costituito da  nastro di particolare elasticità
... arte immediatamente contigua al profilato,
e quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=60,00-1,00+2*3,00) 65,00 65,00
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*14)*
(lung.=0,50+5,65+1,20) 14,00 7,35 102,90

SOMMANO m 167,90 15,00 2´518,50

25 Prezzo di un metro lineare di giunto
E.013 bentonitico idroespansivo di dimensioni mm
16/12/2013 20x25 composto da 75% di bentonite di

sodio naturale e da 25% di gomma butilica,
in grado di espande ... corato al piano di
posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione
graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=2*(5,30+0,25)+59,50) 70,60 70,60

SOMMANO m 70,60 16,50 1´164,90

26 Fornitura, trasporto e posa in opera di
E.015 sigillante poliuretanico elastico
16/12/2013 monocomponente tipo Sikaflex - Tank N

giunti, compreso l' inserimento del cordone
circolare in polietilene ... nonchè della posa
dei raccordi curvilinea dato in opera a
perfetta regola d'arte e pronto per le
successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=2*
5,30+60,00) 70,60 70,60
Tra le lastre nuove *(lung.=0,50+5,65+
1,30+0,20+2*0,66+0,50+0,20) 14,00 9,67 135,38

SOMMANO m 205,98 2,20 453,16

TRATTA TRA I PONTI 23÷24  (SpCat
3)

27 Pulizia del fondo e delle sponde del canale,
E.005 da effettuare nel periodo non irriguo,
16/12/2013 consistente nell'asportazione di tutto il

materiale di deposito esistente quali ad

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 80´029,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´029,88

esempio il li ... i della legislazione vigente in
materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *
(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

28 Demolizione di strutture in calcestruzzo di
E.006 qualunque tipo, spessore, altezza e
16/12/2013 profondità - anche per tagli di limitate

dimensioni - da effettuare a mano con
martello demolitore a ... asporto a rifiuto in
discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di
risulta.
Demolizione delle lastre crollate e
compromesse 15,00 5,300 0,200 15,90

SOMMANO mc 15,90 60,00 954,00

29 Scavo del corpo arginale esistente e
E.001 sagomatura secondo le sezioni di progetto,
16/12/2013 in materie di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina, eseguito con
qualsiasi mezzo ... n aree site entro il raggio
di 5 km oltre a qualsiasi altro onere
necessario per l'esecuzione dei lavori a
regola d'arte
Scavo per maggior spessore lastre e posa
mantellate *(larg.=0,50+5,65+1,20) 15,00 7,350 0,350 38,59

SOMMANO mc 38,59 7,00 270,13

30 Compenso per il conferimento a siti
E.008 autorizzati ai sensi del D,Lgs. 152 del
16/12/2013 03.04.2006 del materiale di risulta

proveniente dagli scavi, demolizioni e
costruzioni, non riutilizzabi ...
effettivamente conferito, compreso il
caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e
demolizioni *(par.ug.=1*(15,90+38,59)) 54,49 54,49

SOMMANO mc 54,49 12,00 653,88

31 Formazione di mantellate flessibili di
E.016 qualsiasi tipo e dimensione, per opere di
16/12/2013 protezione spondale di canali o altro, per la

formazione di setti drenanti e simili, da
eseguirsi a ... tagnanti;
Compreso ogni onere per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte e pronta per le
successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 *(larg.=0,70+5,65+
1,20) 15,00 7,550 113,25

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 113,25 82´582,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 113,25 82´582,89

SOMMANO mq 113,25 40,00 4´530,00

32 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq.
E.017 1.00 di tessuto non tessuto (geotessile) in
16/12/2013 polipropilene al 100% del peso minimo di

400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05
bar, perme ... 30 cm.. In opera compreso
ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte e pronto alle successive
lavorazioni.
Rivestimento mantellata *(larg.=2*(0,70+
5,65+1,20+0,30)+2*0,50) 15,00 16,700 250,50

SOMMANO mq 250,50 2,20 551,10

33 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della
E.007 parete e fondo del canale per il successivo
16/12/2013 ripristino del rivestimento, compresi gli

oneri per la realizzazione di opere
provvisionali ...  anche se ridotto del canale,
compresi e compensati tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di
getto *(lung.=15,00+2*5,30) 25,60 25,60

SOMMANO m 25,60 4,00 102,40

34 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in
E.010 calcestruzzo esistente con ferro Feb 44 K
16/12/2013 del ø 12 della lunghezza complessiva da 40/

50 cm, per una profondità di 20 cm. circa,
con l'uso di resina bi- componte ad alta
resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un
passo di cm. 40 *(par.ug.=1*70) 70,00 70,00

SOMMANO cadauno 70,00 3,00 210,00

35 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita
E.009 CLASSE DI CONSISTENZA S4,  con
16/12/2013 dimensione massima dell'aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5,  avente R ... ormazione di
spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=15,00-
2*0,50-5,50)*(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+
(0,58+0,50)/2) 8,50 7,455 0,250 15,84
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+
15,00)-5,50) 31,50 0,500 0,100 1,58
Cunetta  *(lung.=15,00-5,50) 9,50 2,000 0,550 10,45
a detrarre *(lung.=-15,00+5,50)*(larg.=1/2*
(1,60+0,50)*0,37) -9,50 0,389 -3,70
Rivestimento parete e fondo in
corrispondenza dello sfioro *(larg.=(0,50+

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 24,17 87´976,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,17 87´976,39

0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14

5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta *(larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta *(par.ug.=1*2)*(larg.=(2,60+
1,50)/2)*(H/peso=1/2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72

Sommano positivi mc 41,68
Sommano negativi mc -3,70

SOMMANO mc 37,98 150,00 5´697,00

36 Fornitura, trasporto e posa in opera di un
E.011 chilogrammo di rete di acciaio
16/12/2013 elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera

compresa stesura, sovrapposizione di
almeno una maglia, taglio ... cale o
comunque inclinate, a qualsiasi altezza e
profondità, compreso ogni onere per
eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso
a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=15,00-2*0,50-
5,50)*(larg.=0,50+5,65+1,20+1,90) 8,50 9,250 4,082 320,95
Sezione sullo sfioro *(larg.=0,50+5,12+
3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12

SOMMANO kg 529,07 1,25 661,34

37 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di
E.012 giunto di dilatazione a tenuta idraulica anche
16/12/2013 in pressione  in  profilati  (Waterstop)

costituito da  nastro di particolare elasticità
... arte immediatamente contigua al profilato,
e quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=15,00-1,00+2*3,00) 20,00 20,00
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*3)*
(lung.=0,50+5,65+1,20) 3,00 7,35 22,05

SOMMANO m 42,05 15,00 630,75

38 Prezzo di un metro lineare di giunto
E.013 bentonitico idroespansivo di dimensioni mm
16/12/2013 20x25 composto da 75% di bentonite di

sodio naturale e da 25% di gomma butilica,
in grado di espande ... corato al piano di
posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione
graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=2*(5,30+0,25)+14,50) 25,60 25,60

SOMMANO m 25,60 16,50 422,40

39 Fornitura, trasporto e posa in opera di

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 95´387,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 95´387,88

E.015 sigillante poliuretanico elastico
16/12/2013 monocomponente tipo Sikaflex - Tank N

giunti, compreso l' inserimento del cordone
circolare in polietilene ... nonchè della posa
dei raccordi curvilinea dato in opera a
perfetta regola d'arte e pronto per le
successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=2*
5,30+15,00) 25,60 25,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*4)*
(lung.=0,50+5,65+1,30+0,20+2*0,66+0,50+
0,20) 4,00 9,67 38,68

SOMMANO m 64,28 2,20 141,42

TRATTA TRA I PONTI 29÷30  (SpCat
5)

40 Pulizia del fondo e delle sponde del canale,
E.005 da effettuare nel periodo non irriguo,
16/12/2013 consistente nell'asportazione di tutto il

materiale di deposito esistente quali ad
esempio il li ... i della legislazione vigente in
materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *
(par.ug.=1*13,50) 13,50 50,00 675,00

SOMMANO mq 675,00 1,00 675,00

41 Demolizione di strutture in calcestruzzo di
E.006 qualunque tipo, spessore, altezza e
16/12/2013 profondità - anche per tagli di limitate

dimensioni - da effettuare a mano con
martello demolitore a ... asporto a rifiuto in
discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di
risulta.
Demolizione delle lastre crollate e
compromesse : 1° strato *(larg.=5,300+1,00) 20,00 6,300 0,100 12,60
2° strato  *(larg.=5,30+0,50) 19,00 5,800 0,100 11,02

SOMMANO mc 23,62 60,00 1´417,20

42 Scavo del corpo arginale esistente e
E.001 sagomatura secondo le sezioni di progetto,
16/12/2013 in materie di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina, eseguito con
qualsiasi mezzo ... n aree site entro il raggio
di 5 km oltre a qualsiasi altro onere
necessario per l'esecuzione dei lavori a
regola d'arte
Scavo a gradoni per bonifica dell' arginatura
*(lung.=(12,00+20,00)/2) 16,00 9,000 1,200 172,80

SOMMANO mc 172,80 7,00 1´209,60

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 98´831,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´831,10

43 Compenso per il conferimento a siti
E.008 autorizzati ai sensi del D,Lgs. 152 del
16/12/2013 03.04.2006 del materiale di risulta

proveniente dagli scavi, demolizioni e
costruzioni, non riutilizzabi ...
effettivamente conferito, compreso il
caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e
demolizioni *(par.ug.=1*(23,62+172,80)) 196,42 196,42

SOMMANO mc 196,42 12,00 2´357,04

44 Formazione di rilevato arginale con
E.002 materiale  proveniente dagli scavi eseguiti in
16/12/2013 cantiere o da cava di prestito e classificato

A4 secondo le norme CNR UNI, aventi
parametri geote ... a eseguite nelle quantità e
con le modalità prescritte dall'elaborato
"Norme Tecniche di esecuzione delle opere
civili".
Ripristino arginatura *(lung.=(12,00+20,00)/
2) 16,00 1,200 9,000 172,80
maggior volume per sagomatura e
rullatura;si considera un incidenza del 15%
*(par.ug.=0,15*172,80) 25,92 25,92

SOMMANO mc 198,72 13,00 2´583,36

45 Formazione di mantellate flessibili di
E.016 qualsiasi tipo e dimensione, per opere di
16/12/2013 protezione spondale di canali o altro, per la

formazione di setti drenanti e simili, da
eseguirsi a ... tagnanti;
Compreso ogni onere per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte e pronta per le
successive lavorazioni.
Mantellata da cm. 30 *(larg.=0,70+5,65+
1,20) 20,00 7,550 151,00

SOMMANO mq 151,00 40,00 6´040,00

46 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq.
E.017 1.00 di tessuto non tessuto (geotessile) in
16/12/2013 polipropilene al 100% del peso minimo di

400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05
bar, perme ... 30 cm.. In opera compreso
ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte e pronto alle successive
lavorazioni.
Rivestimento mantellata *(larg.=2*(0,70+
5,65+1,20+0,30)+2*0,50) 20,00 16,700 334,00

SOMMANO mq 334,00 2,20 734,80

47 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 110´546,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´546,30

E.007 parete e fondo del canale per il successivo
16/12/2013 ripristino del rivestimento, compresi gli

oneri per la realizzazione di opere
provvisionali ...  anche se ridotto del canale,
compresi e compensati tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di
getto: 1° strato *(lung.=20,00+2*(5,30+
1,00)) 32,60 32,60
2°strato *(lung.=19,00+2*(5,30+0,50)) 30,60 30,60

SOMMANO m 63,20 4,00 252,80

48 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in
E.010 calcestruzzo esistente con ferro Feb 44 K
16/12/2013 del ø 12 della lunghezza complessiva da 40/

50 cm, per una profondità di 20 cm. circa,
con l'uso di resina bi- componte ad alta
resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un
passo di cm. 40 *(par.ug.=1*80) 80,00 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 3,00 240,00

49 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita
E.009 CLASSE DI CONSISTENZA S4,  con
16/12/2013 dimensione massima dell'aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5,  avente R ... ormazione di
spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Rivestimento parete e fondo *(lung.=20,00-
2*0,50-5,50)*(larg.=(1,30+1,23)/2+5,65+
(0,58+0,50)/2) 13,50 7,455 0,250 25,16
Ripresa fondo e pareti *(lung.=2*(3,50+
20,00)-5,50) 41,50 0,500 0,100 2,08
Cunetta  *(lung.=20,00-5,50) 14,50 2,000 0,550 15,95
a detrarre *(lung.=-20,00+5,50)*(larg.=1/2*
(1,60+0,50)*0,37) -14,50 0,389 -5,64
Rivestimento parete e fondo in
corrispondenza dello sfioro *(larg.=(0,50+
0,58)/2+(5,00+5,12)/2) 5,50 5,600 0,250 7,70
(larg.=(3,68+3,85)/2) 5,50 3,765 0,200 4,14

5,50 0,500 0,100 0,28
spalla cunetta *(larg.=(0,75+0,20)/2) 5,50 0,475 0,370 0,97
spalle cunetta *(par.ug.=1*2)*(larg.=(2,60+
1,50)/2)*(H/peso=1/2*(0,75+0,20)*0,37) 2,00 2,050 0,176 0,72

Sommano positivi mc 57,00
Sommano negativi mc -5,64

SOMMANO mc 51,36 150,00 7´704,00

50 Fornitura, trasporto e posa in opera di un
E.011 chilogrammo di rete di acciaio
16/12/2013 elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera

compresa stesura, sovrapposizione di

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 118´743,10



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118´743,10

almeno una maglia, taglio ... cale o
comunque inclinate, a qualsiasi altezza e
profondità, compreso ogni onere per
eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso
a di 4.082 Kg/mq
Sezione corrente *(lung.=20,00-2*0,50-
5,50)*(larg.=0,50+5,65+1,20+1,90) 13,50 9,250 4,082 509,74
Sezione sullo sfioro *(larg.=0,50+5,12+
3,65) 5,50 9,270 4,082 208,12

SOMMANO kg 717,86 1,25 897,33

51 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di
E.012 giunto di dilatazione a tenuta idraulica anche
16/12/2013 in pressione  in  profilati  (Waterstop)

costituito da  nastro di particolare elasticità
... arte immediatamente contigua al profilato,
e quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=20,00-1,00+2*(0,50+5,30)) 30,60 30,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*4)*
(lung.=0,50+5,65+1,20) 4,00 7,35 29,40

SOMMANO m 60,00 15,00 900,00

52 Prezzo di un metro lineare di giunto
E.013 bentonitico idroespansivo di dimensioni mm
16/12/2013 20x25 composto da 75% di bentonite di

sodio naturale e da 25% di gomma butilica,
in grado di espande ... corato al piano di
posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione
graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=2*(5,30+0,25)+19,50) 30,60 30,60

SOMMANO m 30,60 16,50 504,90

53 Fornitura, trasporto e posa in opera di
E.015 sigillante poliuretanico elastico
16/12/2013 monocomponente tipo Sikaflex - Tank N

giunti, compreso l' inserimento del cordone
circolare in polietilene ... nonchè della posa
dei raccordi curvilinea dato in opera a
perfetta regola d'arte e pronto per le
successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=2*
5,30+20,00) 30,60 30,60
Tra le lastre nuove *(par.ug.=1*4)*
(lung.=0,50+5,65+1,30+0,20+2*0,66+0,50+
0,20) 4,00 9,67 38,68

SOMMANO m 69,28 2,20 152,42

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 121´197,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´197,75

TRATTA TRA I PONTI 24÷25  (SpCat
4)

54 Pulizia del fondo e delle sponde del canale,
E.005 da effettuare nel periodo non irriguo,
16/12/2013 consistente nell'asportazione di tutto il

materiale di deposito esistente quali ad
esempio il li ... i della legislazione vigente in
materia)  in discarica controllata idonea per
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti.
Pulizia tratta d'intervento a stima *
(par.ug.=1*13,50) 13,50 100,00 1´350,00

SOMMANO mq 1´350,00 1,00 1´350,00

55 Demolizione di strutture in calcestruzzo di
E.006 qualunque tipo, spessore, altezza e
16/12/2013 profondità - anche per tagli di limitate

dimensioni - da effettuare a mano con
martello demolitore a ... asporto a rifiuto in
discarica controllata, in aree da procurarsi a
cura e spese dell'Impresa, dei materiali di
risulta.
Demolizione delle lastre crollate e
compromesse:1° strato
platea: *(lung.=(14,10+13,86)/2) 13,98 2,100 0,100 2,94
(par.ug.=1/2) 0,50 6,00 2,600 0,100 0,78
(par.ug.=1/2) 0,50 5,40 2,700 0,100 0,73

6,20 1,000 0,100 0,62
6,80 1,000 0,100 0,68

2° strato *(lung.=(12,90+13,10)/2) 13,00 1,600 0,100 2,08
0,50 2,60 5,400 0,100 0,70
0,50 2,40 4,900 0,100 0,59

6,30 0,500 0,100 0,32
6,20 0,500 0,100 0,31

Pareti: 1° strato *(lung.=(6,90+4,80)/2) 5,85 3,500 0,100 2,05
(lung.=(6,40+4,80)/2) 5,60 3,500 0,100 1,96
2° strato *(lung.=(6,40+4,20)/2) 5,30 3,500 0,100 1,86
(lung.=(6,20+4,20)/2) 5,20 3,500 0,100 1,82

SOMMANO mc 17,44 60,00 1´046,40

56 Scavo del corpo arginale esistente e
E.001 sagomatura secondo le sezioni di progetto,
16/12/2013 in materie di qualsiasi natura e consistenza

esclusa la roccia da mina, eseguito con
qualsiasi mezzo ... n aree site entro il raggio
di 5 km oltre a qualsiasi altro onere
necessario per l'esecuzione dei lavori a
regola d'arte
Scavo a gradoni per bonifica dell' arginatura
: *(larg.=(21,00+18,50)/2)*(H/peso=(1,80+
1,00)/2) 24,00 19,750 1,400 663,60
(par.ug.=1*2)*(larg.=(18,50+17,00)/2) 2,00 1,50 17,750 1,000 53,25
(par.ug.=1*2)*(larg.=(17,00+13,40)/2) 2,00 1,50 15,200 1,000 45,60
(par.ug.=1*2)*(larg.=(13,40+10,00)/2) 2,00 1,50 11,700 1,000 35,10
(par.ug.=1*2)*(larg.=(10,00+7,00)/2) 2,00 1,50 8,500 1,000 25,50

SOMMANO mc 823,05 7,00 5´761,35

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 129´355,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 129´355,50

57 Compenso per il conferimento a siti
E.008 autorizzati ai sensi del D,Lgs. 152 del
16/12/2013 03.04.2006 del materiale di risulta

proveniente dagli scavi, demolizioni e
costruzioni, non riutilizzabi ...
effettivamente conferito, compreso il
caricamento su automezzo idoneo, il
trasporto, lo scarico e il rientro a vuoto.
Si riportano le quantità relativa agli scavi e
demolizioni *(par.ug.=1*(17,44+823,05)) 840,49 840,49

SOMMANO mc 840,49 12,00 10´085,88

58 Formazione di rilevato arginale con
E.002 materiale  proveniente dagli scavi eseguiti in
16/12/2013 cantiere o da cava di prestito e classificato

A4 secondo le norme CNR UNI, aventi
parametri geote ... a eseguite nelle quantità e
con le modalità prescritte dall'elaborato
"Norme Tecniche di esecuzione delle opere
civili".
Rilevato arginale *(larg.=(21,00+18,50)/2)*
(H/peso=(1,80+1,00)/2) 24,00 19,750 1,400 663,60
(larg.=(18,50+17,00)/2) 25,00 17,750 1,000 443,75
(larg.=(17,00+13,40)/2) 28,00 15,200 1,000 425,60
(larg.=(13,40+10,00)/2) 31,00 11,700 1,000 362,70
(larg.=(10,00+7,00)/2) 34,00 8,500 1,000 289,00

Parziale mc 2´184,65
maggior volume per sagomatura e
rullatura;si considera un incidenza del 15%
*(par.ug.=0,15*2184,65) 327,70 327,70

Parziale mc 327,70

SOMMANO mc 2´512,35 13,00 32´660,55

59 Sovrastruttura stradale eseguita in macadam
E.004 rullato dello spessore finito di 30 cm,
16/12/2013 costituita da un primo strato di pietrisco

calcareo con pezzatura 40-70 mm compresa
la cilindrat ... altresì la preparazione del
sottofondo e qualsiasi altro onere necessario
per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
Realizzazione pista di servizio 34,00 4,000 136,00

SOMMANO mq 136,00 11,00 1´496,00

60 Formazione di mantellate flessibili di
E.016 qualsiasi tipo e dimensione, per opere di
16/12/2013 protezione spondale di canali o altro, per la

formazione di setti drenanti e simili, da
eseguirsi a ... tagnanti;
Compreso ogni onere per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte e pronta per le
successive lavorazioni.

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 173´597,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 173´597,93

Mantellata da cm. 30
Fondo canale 13,20 4,550 60,06
Parete *(larg.=3,50+0,60) 26,89 4,100 110,25

SOMMANO mq 170,31 40,00 6´812,40

61 Fornitura, trasporto e posa in opera di mq.
E.017 1.00 di tessuto non tessuto (geotessile) in
16/12/2013 polipropilene al 100% del peso minimo di

400 g/mq dello spessore di 2,3 mm a 0.05
bar, perme ... 30 cm.. In opera compreso
ogni onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte e pronto alle successive
lavorazioni.
Rivestimento mantellata: fondo canale *
(larg.=2*(4,55+0,30)) 13,20 9,700 128,04
Parete *(larg.=2*3,50+0,60+0,70+0,30) 26,90 8,600 231,34

SOMMANO mq 359,38 2,20 790,64

62 Prezzo di un metro lineare di tubo in
E.018 cemento pressato per drenaggi, del diametro
16/12/2013 interno di mm. 200, forato , in  opera

compreso il letto di posa e ricoprimento con
ghiaia, e comp ... ei disegni esecutivi,  ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte anche in presenza
d'acqua.
Ripristino tubazione di drenaggio esistente 13,50 13,50

SOMMANO m 13,50 12,00 162,00

63 Esecuzione dil taglio mediante Clipper della
E.007 parete e fondo del canale per il successivo
16/12/2013 ripristino del rivestimento, compresi gli

oneri per la realizzazione di opere
provvisionali ...  anche se ridotto del canale,
compresi e compensati tutti gli oneri per
dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.
Taglio rivestimento esistente per ripresa di
getto: 1° strato *(lung.=3,50+1,00+6,18+
4,40+13,86+4,40+6,20+1,00+3,50) 44,04 44,04
2° strato *(lung.=3,50+0,50+6,20+4,50+
12,86+4,40+6,20+0,50+3,50) 42,16 42,16

SOMMANO m 86,20 4,00 344,80

64 Inghisaggio di ferri d'armatura su strutture in
E.010 calcestruzzo esistente con ferro Feb 44 K
16/12/2013 del ø 12 della lunghezza complessiva da 40/

50 cm, per una profondità di 20 cm. circa,
con l'uso di resina bi- componte ad alta
resistenza.
Ferri di ripresa d'armatura: si considera un
passo di cm. 40 *(par.ug.=1*110) 110,00 110,00

SOMMANO cadauno 110,00 3,00 330,00

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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R I P O R T O 182´037,77

65 Calcestruzzo Rck 25 a durabilita' garantita
E.009 CLASSE DI CONSISTENZA S4,  con
16/12/2013 dimensione massima dell'aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5,  avente R ... ormazione di
spigoli, riseghe, feritoie  e quant'altro
occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Rivestimento fondo *(par.ug.=1*2) 2,00 6,20 0,500 0,250 1,55

13,20 4,800 0,250 15,84
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=0,50+6,20+4,40+13,86+
4,40+6,20+0,50) 36,06 0,500 0,100 1,80
Rivestimento pareti *(larg.=3,50+0,70) 27,89 4,200 0,250 29,28
ripresa tra il rivestimento esistete e il nuovo
*(par.ug.=1*2) 2,00 3,50 0,500 0,100 0,35

SOMMANO mc 48,82 150,00 7´323,00

66 Fornitura, trasporto e posa in opera di un
E.011 chilogrammo di rete di acciaio
16/12/2013 elettrosaldata, a maglie quadrate, in opera

compresa stesura, sovrapposizione di
almeno una maglia, taglio ... cale o
comunque inclinate, a qualsiasi altezza e
profondità, compreso ogni onere per
eventuali ponteggi e armature.
Rete elettrosaldata ø8 maglia 20x20 del peso
a di 4.082 Kg/mq
Platea 13,20 4,550 4,082 245,16
(par.ug.=1*2) 2,00 6,20 0,500 4,082 25,31
Pareti *(larg.=3,50+0,70) 26,89 4,200 4,082 461,01

SOMMANO kg 731,48 1,25 914,35

67 Fornitura, trasporto e posa in  in opera di
E.012 giunto di dilatazione a tenuta idraulica anche
16/12/2013 in pressione  in  profilati  (Waterstop)

costituito da  nastro di particolare elasticità
... arte immediatamente contigua al profilato,
e quant'altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo: platea e pareti *(lung.=0,50+6,20+
4,40+12,86+4,40+0,50+5,70+2*3,50) 41,56 41,56
Tra le lastre nuove: platea  *(par.ug.=1*2)*
(lung.=4,00+13,42) 2,00 17,42 34,84
pareti *(par.ug.=1*6)*(lung.=0,50+3,50+
0,65) 6,00 4,65 27,90

SOMMANO m 104,30 15,00 1´564,50

68 Prezzo di un metro lineare di giunto
E.013 bentonitico idroespansivo di dimensioni mm
16/12/2013 20x25 composto da 75% di bentonite di

sodio naturale e da 25% di gomma butilica,

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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R I P O R T O 191´839,62

in grado di espande ... corato al piano di
posa mediante rete presagomata romboidale
fissata con gli appositi chiodi a penetrazione
graduale.
Ripresa tra il rivestimento esistente e il
nuovo *(lung.=2*(3,50+0,75+6,20)+14,20) 35,10 35,10

SOMMANO m 35,10 16,50 579,15

69 Fornitura, trasporto e posa in opera di
E.015 sigillante poliuretanico elastico
16/12/2013 monocomponente tipo Sikaflex - Tank N

giunti, compreso l' inserimento del cordone
circolare in polietilene ... nonchè della posa
dei raccordi curvilinea dato in opera a
perfetta regola d'arte e pronto per le
successive lavorazioni.
Tra le lastre esistenti e le nuove *(lung.=2*
(3,50+1,00+6,20+4,40)+13,20) 43,40 43,40
Tra le lastre nuove:platea *(par.ug.=1*2) 2,00 4,40 8,80

13,42 13,42
pareti *(par.ug.=1*6)*(lung.=3,50+0,70) 6,00 4,20 25,20

SOMMANO m 90,82 2,20 199,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 192´618,57

T O T A L E   euro 192´618,57

-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
-------------------------
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 TRATTA TRA I PONTI 22÷23 (sifone "rio Zeddiani") 19´779,32
  002 TRATTA TRA I PONTI 22÷23 ( tra il sifone÷ponte 23) 60´250,56
  003 TRATTA TRA I PONTI 23÷24 15´499,42
  004 TRATTA TRA I PONTI 24÷25 71´420,82
  005 TRATTA TRA I PONTI 29÷30 25´668,45

Totale SUPER CATEGORIE euro 192´618,57

     Data, 17/12/2013

Il Tecnico
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