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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1. CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO
(SpCat 1)
1 Costo di utilizzo, per lasalute e ligiene dei lavoratori ...
D.0014.0004. |ri. Bagno chimico portatile, per il primo mese o
0007 frazione.
18/12/2013 |Calcolato per mesi due di cantiere 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 283,52 567,04
2 Nolo di Box di cantiere uso spogliatoio con coperturaet|
D.0015 ... mpreso trasporto montaggio, smontaggio e
18/12/2013 |preparazione base
Calcolato per mesi due di cantiere 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 540,00 1°080,00
3 Nolo di Box di cantiere uso mensa con coperturae
D.0016 tampona ... mpreso trasporto montaggio, smontaggio e
18/12/2013 |preparazione base
Calcolato per mesi due di cantiere 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 810,00 1'620,00
4 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit
D.0014.0003.|... o di utilizzo del materiali per tuttala durata dei lavori
0006 Calcolata per letratte trai ponti (22-23) ( 23-24) (24-25)
18/12/2013 |(29-30)
Trattatra ponte 22-23 130,00
Trattatra ponte 22-23 160,00
Trattatra ponte 23-24 130,00
Trattatra ponte 24-25 130,00
Trattatra ponte 29-30 130,00
SOMMANO mi 680,00 2,53 1'720,40
5 Segnalazione di cantieri temporanel costituito da cartell
D.0014.0002. |... | segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza
0005 classe|
18/12/2013 |Calcolati per mesi sue di cantiere 10,00 2,00 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 1,45 29,00
6 Cartello di formacircolare, segnalante divieti 0 obbligh
D.0014.0002.|... segnale per un mese: d) lato 90 cm, rifrangenza
0014 classell
18/12/2013 |Calcolati per mesi due di cantiere 10,00 2,00 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 10,33 206,60
7 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnal azioni
D.0014.0002. |... ositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un
0029 mese
Calcolati per mesi due di cantiere 6,00 2,00 12,00
18/12/2013
SOMMANO cadauno 12,00 15,00 180,00
8 Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e
D.0014.0005. |farmaceu ... 32 x 15 cm, completadi presidi secondo
0002 DM 15/07/03 n. 388
A RIPORTARE 57403,04
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57403,04
18/12/2013 |Calcolati per mesi due di cantiere 2,00 2,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 8,35 33,40
9 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
D.0014.0006. |conv ... ento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna
0001 riunione
18/12/2013 2,00 1,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 52,48 104,96
10 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
D.0014.0004. | mono ... astrutturali, compreso allacciamenti ale reti di
0002 Servizi
18/12/2013 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 305,56 916,68
Parziale LAVORI A MISURA Euro 6°458,08
TOTALE Euro 6°458,08

A RIPORTARE
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