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CAPO | - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
(TUBAZIONI E APPARECCHIATURE ESCLUSI, IN QUANTO OGGETTO DI
APPOSITI DISCIPLINARI)

ARTICOLO1 CONDIZIONI GENERALI

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I’Impresa riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori
siano riconosciuti di buona qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti qualche provvista di materiale perché ritenuta, a suo
giudizio insindacabile, non idonea ai lavori, I’ Impresa dovra sostituirla con altra che risponda
a requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente alontanati dalla
sede del lavoro e dei cantieri a cura e spese dell’ Appaltatore.

L’ Impresa che nel proprio interesse e di sua iniziativa, impieghi materiali di qualita migliore
di quella prescritta e di lavorazione piu accurata, non ha diritto ad alcun aumento di prezzi.

Se invece sia ammessa dall’Amministrazione una minore dimensione dei materiali e delle
opere, Ovvero una minore lavorazione, i prezzi saranno ridotti in proporzione delle diminuite
dimensioni e delle diverse caratteristiche e lavorazioni.

Tutti i materiali indistintamente potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualita a
cura della Direzione Lavori ed a spese dell’Impresa.

Di massimai materiali da costruzione dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

1.1 PIETRE NATURALI

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi atro lavoro, dovranno
corrispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939 e dovranno essere a grana
compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza
screpolature, venature e interclusioni di sostanze estranee, dovranno avere dimensioni adatte
al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entita della
sollecitazione cui devono essere assoggettate.

Le pietre da taglio oltre agli accennati requisiti e caratteri generali, devono avere struttura
uniforme, essere sonore ala percussione, di perfetta lavorabilita e prive di venature e cavita.
Sono assolutamente escluse le pietre marnose, e in generale quelle tenere e quelle aterabili
all’azione dell’aria, dell’umido e del gelo.

Il pietrame per le murature sara provvisto in pezzi informi ma scelti, non dissimili fraloro in
grossezza e con almeno unafacciae gli assetti spianati.

In cas particolari con il consenso della Direzione Lavori, I’Impresa potra pure impiegare
calcari teneri, conglomerati naturali ed altre rocce, sempre che da Direttore del lavori siano
riconosciuti di sufficiente resistenza, sia allo stato asciutto che dopo imbibimento, in relazione
alle speciali condizioni dell’opera cui sono destinati.

L’Impresa potra anche prelevare dai materiali provenienti dagli scavi le pietre occorrenti
all’esecuzione dei lavori appaltati, purché dalla Direzione dei Lavori siano ritenuti, a giudizio
insindacabile, adatti allo scopo. L’Impresa non potra pretendere nessun compenso o0 aumento



di prezzo, nel caso in cui tale prelevamento non fosse consentito, o per gli atri eventual
maggiori scavi e trasporti che s rendessero necessari per sostituire dette pietre provenienti
dagli scavi con altre estratte da cave di prestito.

Gli elementi dovranno comungue possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili
secondo le modalita descritte nell’allegato 1 del D.M. n°103 del 20/11/1987 “Norme per la
progettazione, I’esecuzione ed il collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento”.

1.2 GHIAIA E PIETRISCO

Le ghiaie e i pietrischi da impiegarss nella confezione del calcestruzzi debbono
rispettivamente provenire od essere ricavati da pietre dure, resistenti, compatte, non marnose
neé gelive.

Devono essere esenti da sostanze estranee, da parti polverulente o terrose, e quando non lo
siano, devono essere lavati ripetutamente in acqua dolce e limpida fino a che presentano i
requisiti anzidetti; devono pure essere esenti da salsedine. Devono inoltre essere costituiti da
elementi di forma pressoché rotonda e di grossezze assortite.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e di pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie
rotonde di un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volte od in
lavori in cemento armato od a pareti sottili, nel quali casi sono ammessi anche elementi piu
piccoli.

Per le ghiaie ed i pietrischi destinati alla confezione dei cal cestruzzi, ferma restando la facolta
del Direttore dei lavori di proibire I’'impiego di quelle ghiaie che risultassero comunque non
idonee per le caratteristiche obiettive, I’accettazione definitiva sara sostanzialmente
subordinata alle prove effettuate sui calcestruzzi i quali dovranno in ogni caso rispondere ale
condizioni di cui a presente Capitolato e dagli altri allegati a progetto.

L’Impresa e comungue tenuta a fornire inerti che per natura, forma, dimensioni ed
assortimento granulometrico consentano di  ottenere i risultati prescritti dal presente
Capitolato, essendo suo esclusivo onere e cura I’approvvigionarsi in qualsiasi localita e con
qualsias mezzo del materiale idoneo occorrente. Le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nelle
massicciate devono soddisfare ale stesse condizioni prescritte per quelli destinati alla
fabbricazione dei calcestruzzi, con la sola avvertenza che, per quanto riguarda le dimensioni,
non debbono contenere elementi passanti in un vaglio a maglie quadrate di due centimetri di
lato e gli elementi piu grossi, siadelle ghiaie come dei piestrischetti, devono essere tali da non
lasciare residui in un vaglio amaglie quadrate di sei centimetri di lato.

1.3 SaABBIA

L a sabbia da adoperarsi per la confezione delle malte e dei calcestruzzi potra essere di fiume o
di cava. E escluso in modo assoluto I’'impiego di sabbiadi mare.

Potranno essere impiegate le sabbie di cava, purché provenienti da cave pulite e da materiae
sano e non disgregabile. Queste sabbie dovranno essere lavate tutte le volte che cio sia
riconosciuto necessario dal Direttore dei lavori per eliminare materie nocive.

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie
nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana
omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla
prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovra superare il 2%.
L’ Appaltatore dovra inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo
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(stacci) di cui alanorma UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per le murature dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso
lo staccio 2, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovra avere
grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1.

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovra essere conforme a quanto previsto
nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968, e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed ale condizioni di posa
in opera. E” assolutamente vietato 1’uso di sabbia marina.

1.4 PoOzzOLANA

La pozzolana da impiegarsi nella preparazione delle malte dovra rispondere alle "Norme per
I’accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" approvate con
R.D. 16 novembre 1939 N. 2230.

1.5 CaALcl

Le calci aeree e le calci idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di cui ale "Norme per
I’accettazione delle calci “ approvate con R.D. 16 novembre 1939 n. 2231.

Le calci idrauliche dovranno altresi rispettare la legge n°595 del 26/05/1965 “Caratteristiche
tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed il D.M. 31/08/1972 “Norme sui requisiti di
accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”.

1.6 CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI

| cementi dovranno rispondere a tutte le prescrizioni della legge n°595 del 26/05/1965,
nonché del D.M. 03/06/1968 “Nuove norme sui requisiti d’accettazione e prove dei cementi”
e successive modifiche.

Ess dovranno arrivare in cantiere nell’imballaggio originario o in serbatoi sigillati dal
cementificio stesso, ed essere conservati in luoghi coperti e ben riparati dall’umidita.

L’Impresa dovra comunicare alla Direzione dei lavori il nominativo del cementificio dal quale
intende rifornirsi. Alla D.L. e riservato il diritto di prelevare un campione ad ogni partita di
cemento in arrivo, per giudicare insindacabilmente se il cemento possa essere adoperato o
meno.

Gli agglomerati cementizi dovranno essere rispondenti alle prescrizioni dellalegge n° 595 del
26/05/1965 e del D.M. 31/08/1972.

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Industria del 9 marzo 1988, n. 126
(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi”) (dal
11/03/2000 sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all’art. 1
lettera A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza
portland, pozzolanico e d’altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all’art. 6
della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei
luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.



1.7 ACQUA

L’acqua per I’esecuzione di tutti i lavori e delle eventuali prove di condotte o vasche dovra
essere procurata a cura e spese dell’Impresa e dovra essere limpida, dolce e priva di sostanze
terrose ed organiche e non contenere tracce di cloruri, solfati, oli, alcali forti e materiale
vegetale. Allo scopo dovranno essere eseguite periodicamente le opportune analisi chimiche.

1.7.1 ACCIAlI PERC.A. E C.A.P.

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a
quanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle "Norme tecniche per il calcolo,
I’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche”, alle successive modifiche ed integrazioni e alle relative circolari
esplicative.

1.7.2 RETI METALLICHE PER GABBIONI

Le reti metalliche per gabbioni dovranno essere a doppia torsione e maglia esagonale con filo
di diametro non inferiore a 2,7 mm, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3, tessute con
trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per |e caratteristiche meccaniche e alle UNI-
EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con legadi Zinco e Alluminio conforme
alle UNI-EN 10244 — Classe A con quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Essi dovranno
presentare una perfetta struttura geometrica nel pezzi da impiegare, e di volta in volta la
Direzione lavori stabilira le dimensioni e le forme particolari delle scatole daimpiegarsi nelle
singole opere. Gli scatolari metallici saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture che per
i tiranti un filo con le stesse caratteristiche del filo usato per 1a fabbricazione dellarete, avente
diametro indicato dalla D.L.. Prima della messa in opera e per ogni partita di gabbioni
ricevuti, I’ Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato originale di collaudo e
garanziarilasciato dalla Ditta produttrice, in cui deve essere indicato il nome del prodotto, le
quantita fornite e la destinazione. Tali norme valgono anche per larete metallica dei materassi
per rivestimento.

1.8 PROFILATI E MASTICI PER GIUNTI

| mastici gommo-bituminos elastoplastici dovranno essere durevoli, non soggetti a colare ale
temperature elevate (70 ° C ~); non fragili alle temperature prossime alo zero; dovranno
aderire perfettamente alle superfici, in modo da non distaccarsi durante i fenomeni di
dilatazione eritiro delle strutture sigill ate.

Di tutti i materiali di sigillo I’Impresa dovra dichiarare la provenienza, la composizione, le
caratteristiche, sottoponendo almeno tre campioni alla scelta della Direzione Lavori corredati
datutte le referenze disponibili di prove tecniche e di soddisfacente impiego.

19 MANUFATTI PREFABBRICATI

I manufatti lungo le canalizzazioni per pozzetti di vario tipo e le opere civili potranno essere
realizzati con pezzi prefabbricati, con getto entro casseforme metalliche, vibrati ed
eventualmente maturati a vapore.

Gli elementi prefabbricati dovranno essere prodotti in appositi stabilimenti: I’Impresa,
secondo calcoli di sua convenienza, potra costruire un apposito impianto di prefabbricazione
nell’ambito del comprensorio o nelle sue prossimita, oppure potra rifornirsi presso un
impianto esistente.



Il calcestruzzo impiegato sara del tipo Rck 35 specificato nell’ Articolo 7: sara sottoposto
a controllo confezionando sia provini cubici regolamentari di 8 cm di lato, da sottoporre a
prove di compressione, sia provini prismatici 4 x 4 x 16 cm da sottoporre a prove di flessione;

esso verra prelevato all’uscita dell’impastatrice, vibrato e conservato in sabbia bagnata fino
alla scadenza.

Fermo restando quanto prescritto in linea generale nel presente Capitolato, tale calcestruzzo
dovra raggiungere i carichi di rottura minimi sotto specificati, considerati quale media dei tre
provini migliori sulla serie di quattro:

acompressione aflessione
[N/mm?] [N/mm?]
a7giorni 28 3,0
al4giorni 35 45
az28 giorni 40 55

L’Impresa € direttamente responsabile in qualsiasi momento dei procedimenti costruttivi,
delle caratteristiche dei prefabbricati e della corretta esecuzione delle prove, anche nel caso di
rifornimento presso stabilimenti di terzi.

Ogni elemento dovra portare in modo visibile ed indelebile la data di produzione ed un
numero di ordine progressivo; in cantiere dovra essere tenuto sempre aggiornato un registro di
produzione con i numeri di matricola.

1.10 MATERIALI DIVERSI

Ogni atro materiale occorrente, che non fosse tra quelli indicati nei precedenti articoli, dovra

essere sempre dellamigliore qualita, e non potra essere adoperato se non sia stato riconosciuto
idoneo dalla Direzione Lavori.



CAPO || —-MODALITA DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

PARAGRAFO | - MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Le modalita esecutive descritte in questo paragrafo hanno valore prescrittivo, qualora non
diversamente specificato in appositi paragrafi del presente capitolato speciae.

ARTICOLO 2 NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

2.1 GENERALITA

L’Impresa e tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e
di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.

Nell’esecuzione dei lavori I’Impresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal
proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti
all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui
all’art. 31 della Legge 109/94 e s.m.i..

L’Impresa ¢ diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale,
derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti
commi.

Tutti i lavori dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati corrispondenti
allaloro natura, scopo e destinazione.

L’Impresa dovra provvedere, a sue spese, a tutte le opere provvisionali miranti a garantire da
possibili danni i lavori appaltati e le proprieta adiacenti, nonché ad assicurare I’incolumita
degli operai, restando, in ogni caso, unica responsabile di tutte le conseguenze e d’ogni onere
che derivasse dala poca solidita e da imperfezioni delle suddette opere provvisionali e degli
attrezzi adoperati, nonché della pocadiligenza nel dirigere e sorvegliare gli operai.

Nell’esecuzione di tutti i lavori I’lmpresa dovra procedere, inoltre, in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, rimanendo comungue totalmente responsabile d’eventuali danni
alle persone ed alle opere; in quel caso sara atresi obbligata a provvedere a suo carico e spese
alla rimozione delle materie franate, tranne qualora esse siano state riconosciute causate da
forza maggiore.

L’Impresa e contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i
tracciati ed i tipi di progetto, con le eventuai modifiche disposte dalla Direzione Lavori, per
cui dovra demolire e ricostruire a sue spese tutte quelle opere che risultassero eseguite in
difformita

| controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla Direzione Lavori,
non sollevano in alcun modo I’Impresa dalle sue responsabilitd nel caso in cui si
riscontrassero successivamente errori plano-atimetrici, di forma e dimensioni o di qualunque
altro genere nelle varie opere.

Le materie provenienti dai tagli in genere o dagli scavi e demolizioni, ove non siano utilizzate
perché ritenute non adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego sui
lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori dalla sede del cantiere o a discarica autorizzata



ovvero su aree che I’Impresa dovra provvedere a sua cura e spese, e per le quali dovra
ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.

Qualora invece, sempre a giudizio della Direzione Lavori, le materie provenienti dai tagli e
dagli scavi dovessero essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in
luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese atempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, ale proprieta
pubbliche e private ed al libero deflusso superficiale delle acque.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell’Impresa, le materie depositate in
contravvenzione ale precedenti disposizioni.

2.2 ORDINE DA TENERSI NELL’AVANZAMENTO DEI LAVORI

L’Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell”’ Amministrazione.

E atresi obbligata ad osservare le sospensioni nei periodi prescritti eventualmente disposti
dalle Amministrazioni competenti, intendendos tale onere previsto e compensato dall’offerta
a corpo dell’ Appaltatore.

Tuttavia, I’Amministrazione ha diritto di prescrivere I’esecuzione ed il compimento di
determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni
del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine o interesse pubblico,
senza che I’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L’Impresa dovra provvedere, durante I’esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di
lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; € atresi obbligata, a termine dei
lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell’inizio dei lavori. Tali
oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.

ARTICOLO 3 SCAVI

3.1 SCAVI IN GENERE - COSTITUZIONE DELLE ZONE DI DISCARICA

Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto allegati a contratto,
e secondo le varianti e le particolari prescrizioni che potranno essere date di volta in volta
all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Per I’esecuzione degli scavi, I’Impresa sara libera di adoperare tutti quei sistemi, materiali,
mezzi d’opera ed impianti che riterra di sua convenienza, purché dalla Direzione Lavori essi
siano riconosciuti rispondenti alo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la
buonariuscitadel lavori.

Nella esecuzione degli scavi in genere, qualora per la qualita del terreno, per il genere di
lavori che si eseguono e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare
ed armare le pareti dei cavi, I’Impresa dovra provvedervi di sua iniziativa, adottando tutte le
precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni
pericolo gli operai, restando in ogni caso unica responsabile di eventuali alle persone e alle
cose, nonché di tutte le conseguenze di qualsiasi genere, che derivino dalla mancanza, dalla
insufficienza e dalla poca solidita di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati, dalla



poca diligenza nel sorvegliare gli opera e dall’inosservanza delle disposizioni vigenti sui
lavori pubblici, sullasicurezza del lavoro e sullapolizia stradae.

| legnami che non potranno essere recuperati, senza pericolo o danno del lavoro, dovranno
essere abbandonati negli scavi ed all’ Impresa non spettera per questo alcun compenso.

| materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni che non fossero utili per gli ulteriori
lavori da eseguirsi, saranno portati a rifiuto nelle zone di discarica opportunamente
predisposte in conformita di quanto indicato nel seguito.

| materiali che invece dovranno essere reimpiegati nel lavoro saranno normalmente depositati
in cumuli lateralmente ai cavi, disposti in modo da non arrecare ostacolo per il passaggio, il
traffico, e la manovra degli operai, in modo da non impedire il deflusso delle acque
meteoriche superficiali, e da evitare gli scoscendimenti e smottamenti dei materiai stessi, ed
atri eventuali danni i quali dovranno comunque essere prontamente risarciti a cura e spese
dell’Impresa per non intralciare I’ulteriore sviluppo lavori.

| lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti sulla superficie del terreno
non si versino negli scavi e le acque di infiltrazione, che eventualmente scaturissero dal fondo
e dalle pareti dei cavi possano essere a piu presto eliminate, procedendo - ove sia possibile -
davalle verso monte.

A suo insindacabile giudizio la Direzione Lavori potra sempre prescrivere che gli scavi siano
mantenuti asciutti tanto durante la loro esecuzione, quanto durante la costruzione delle
murature, dei getti e delle altre opere di fondazione. In questo caso I’Impresa ha I’obbligo di
fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, le macchine, gli attrezzi e gli operai
occorrenti per il completo esaurimento dell’acqua. Lo stesso vale anche per la posa delle
tubazioni.

Gli esaurimenti di acqua dovranno essere eseguiti con i mezzi piu opportuni per mantenere
costantemente asciutto il fondo dello scavo, e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta
efficienza nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie per garantire le continuita del
prosciugamento.

In dipendenza di qualsiasi lavoro di scavo sia all’aperto che in galleria, di demolizione di
strutture di qualsiasi genere e per qualsiasi lavoro che lo richieda, I’Impresa sara tenuta a
conferire le materie di risulta, che non siano utilizzate per laformazione di rinterri erilevati, a
discarica pubblica autorizzata o su aree che I’Impresa stessa dovra procurare a propria cura e
spese, compreso I’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Nella esecuzione delle discariche sulle predette aree I’Impresa dovra particolarmente curare,
oltreil rispetto di ogni prescrizione da parte del soggetto autorizzante:

la configurazione delle discariche in modo da conferire ai materiali depositati la
necessaria stabilita anche sotto I’azione delle acque di pioggia e superficiali;

di non depositare i materiali costituenti le discariche con altezze eccessive tali da
compromettere la stabilita del terreni sui quali i materiali stessi verranno poggiati;

— la protezione delle discariche dalle eventuali azioni di acque fluenti in fossi, canali o
torrenti, il cui libero deflusso non dovra essere intralciato e che, anche in regime di piena
eccezionale, non dovranno asportare le materie depositate e turbarne I’equilibrio e la
stabilita;

— P’incolumita di terzi e la protezione delle proprieta altrui, in dipendenza delle operazioni di
discarica, restando unica responsabile di eventuali danni a persone 0 a cose per qualsias



ragione determinatisi.

L’Impresa dovra curare inoltre che la formazione delle discariche non costituiscaintralcio ala
prosecuzione dei lavori, ala futura esecuzione ed esercizio delle opere, anche se non
comprese nell’appalto, alla viabilita locale e al normale scolo delle acque. A tale scopo
I’Impresa dovra preventivamente sottoporre alla Direzione Lavori I’ubicazione delle zone di
discarica e la configurazione prevista delle materie depositate.

La Direzione Lavori si riserva la precisa facolta di vietare all’Impresa, a suo insindacabile
giudizio, I’'uso di determinate zone per la costituzione delle discariche, senza che per questo
I”Impresa possa sollevare alcuna pretesa di compensi o indennizzi per maggiori oneri, danni,
intralci, ritardi, e per qualsiasi atraragione. La Direzione Lavori fara asportare, atotali spese
dell’Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Le superfici della zona di occupazione lasciate libere dale opere e quelle che siano state
provvisoriamente occupate dall’Impresa dovranno essere rimesse in pristino a cura e spese
dell’Impresa stessa, mediante la completa asportazione di ogni deposito e, se prescritto dalla
Direzione Lavori, la seminagione di idonea vegetazione.

3.2 SCAVI PER FONDAZIONE E A SEZIONE OBBLIGATA

Per scavi di fondazione s’intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui ai
precedenti paragrafi, ma solo se chiusi da tutti i lati e necessari all’impianto di opere d’arte.

Per scavi a sezione obbligata s’intendono quelli incassati, a sezione ristretta, ricadenti a di
sotto del piano orizzontale di cui ai precedenti paragrafi, necessari all’impianto di opere
d’arte, per i quali sia necessario allontanare il materiale scavato mediante sollevamento con
mezzi meccanici.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione e a sezione obbligata
dovranno essere spinti fino alla profondita prevista in progetto o che la Direzione Lavori
ordinera all’atto esecutivo.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che
cadono soprafalde inclinate potranno, arichiesta della Direzione Lavori, essere disposti a
gradoni ed anche con determinate contropendenze.

E vietato all’lmpresa, sotto pena di demolizione di quanto gia realizzato, iniziare la
realizzazione di murature di fondazione prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed
accertato i piani delle fondazioni stesse.

Gli scavi di fondazione e a sezione obbligata dovranno di norma essere eseguiti a pareti
verticali e I’Impresa dovra, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e shadacchiatura,
restando a suo carico ogni onere di ripristino ed ogni danno alle cose ed alle persone che
potesse verificars per smottamenti o franamenti dei cavi. Nessun compenso spetta
all’Impresa se, per qualsiasi ragione e per disposizione dellaD.L. tali armature non potessero
essere recuperate.

Detti scavi potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti anche con pareti
a scarpa; in questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello
strettamente occorrente per la fondazione dell’opera, e I’lmpresa dovra provvedere a sua cura
e spesa a successivo riempimento del vuoto rimasto intorno ale murature di fondazione
dell’opera, con materiale adatto posto in opera, oltre al necessario costipamento e ricarico di
guest'ultimo.

Analogamente dovra procedere I’Impresa, senza ulteriori compensi, a riempire i vuoti che



restassero attorno alle murature stesse, pur essendos eseguiti scavi e pareti verticali, in
conseguenza dell’esecuzione delle murature con riseghe in fondazione, ovvero in
conseguenza della maggiore ampiezza data allo scavo rispetto all’opera muraria per la
necessita di effettuare I’armatura delle pareti dei cavi onde disporre i casseri per i getti delle
murature, e per qualsiasi atraragione.

Per aumentare la superficie di appoggio delle opere la Direzione dei Lavori potra ordinare che
il tratto terminale di fondazione per un’altezza sino ad 1 metro, sia allargato mediante
scampanatura, restando fermo quanto sopra detto circa I’obbligo dell’Impresa, ove occorra, di
convenientemente armare, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.

3.3 SCAVI PER LA POSA DI GABBIONI E MANTELLATE PER LA REALIZZAZIONE DI FOSSI DI
DRENO

Si tratta di scavi a sezione obbligata in tutto analoghi a quelli di cui al paragrafo precedente,
per i quali, oltre a valere tutte le precedenti disposizioni, dovra essere rigorosamente rispettato
I’andamento altimetrico previsto nel progetto, ovvero stabilito all’atto esecutivo dalla
Direzione dei Lavori. | riferimenti topografici stabiliti coi tracciamenti, di cui all’Errore.
L'origine riferimento non € stata trovata. del presente Capo, saranno sostituiti
all’occorrenza con altri ubicati in modo da poter essere in ogni momento reperiti sia durante

sia dopo I’esecuzione dello scavo.

Le quote di fondo dello scavo dovranno corrispondere alle quote prescritte e saranno
controllate dalla Direzione Lavori prima della posain opera delle gabbionate o degli eventuali
rivestimenti.

ARTICOLO 4 RILEVATI ERINTERRI - RIEMPIMENTI IN PIETRAME -
DIFESE IN VERDE

Per laformazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempirei vuoti tra
le pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino ale quote prescritte
dala direzione dei lavori, saranno impiegate fino a loro totale esaurimento le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, a condizione che siano
idonee per la formazione del rilevati, secondo giudizio insindacabile della Direzione dei
lavori.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali idonei di cui sopra, si preleveranno
le materie occorrenti ovunque I’Appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonel dalla Direzione del lavori.

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, s dovranno sempre impiegare materie
sciolte, o ghiaiose, del tutto scevre da materie vegetali, residui organici o industriali; resta
vietato in modo assoluto I’impiego di materie argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

L’impianto dei rilevati andra effettuato su terreno preventivamente preparato con asportazione
dello strato vegetale e successiva armatura e gradonatura del sottostrato; quest'ultima di
caratteristiche proporzionate alla pendenza dell’imposta. Per tale preparazione nessun
compenso va corrisposto all’Impresa oltre il prezzo per la formazione del rilevato, nel quale i
detti oneri sono stati compresi.

Laformazione dei rilevati e dei rinterri dovra procedere per strati orizzontali di eguale altezza,
distribuiti e compattati @ mano 0 con mezzi meccanici, raggiungendo in larghezza ed in
altezza dimensioni superiori a quelle definitive in modo da garantire i cedimenti ed il
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costipamento naturale successivo delle terre.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro, con automezzi o atre macchine operatrici, non
potranno essere scaricate direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno
depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della formazione dei
suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi ala pilonatura delle materie stesse,
dafarsi secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta
osservanza delle prescrizioni del  presente articolo, saranno a completo carico
dell’ Appaltatore.

L’ Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante I’esecuzione dei lavori e fino al collaudo,
gli occorrenti ricarichi o tagli, laripresa e la sistemazione delle scarpate e I’espurgo dei fossi.

Nei cas di costruzione di rilevati molto ravvicinati, come nei canali a sezione pensile, potra
convenire all’Impresa la formazione di un solo rilevato trasversalmente continuo, nel quale
ricavera successivamente il canale; in tal caso nessun maggior compenso spettera all’Impresa
oltreil prezzo del rilevati secondo la sagoma definitiva.

Nessun compenso spettera all”’Impresa per eliminare le configurazioni verificatesi nel rilevato
prima della sagomatura o per cedimento delle terre, anche per eventi idrologici di qualsias
eccezionaita.

| riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di
consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi anche a mano e ben
costipate, a fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Nei drenaggi s dovra usare negli strati inferiori il pietrame di maggiori dimensioni,
impiegando nell’ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o pietrisco, ed
eventualmente uno strato di geotessile al fine d’impedire ai materiali piu fini sovrastanti di
penetrare o scendere otturando cosi gli interstizi frale pietre.

Per le difese in verde si provvedera all’inerbimento di scarpate e cigli mediante seminagione
di foraggere, con tutti gli accorgimenti atti a favorirne I’attecchimento.

Potranno anche prevedersi |e graticciate che dovranno essere costituite da paletti di castagno o
di querciadellalunghezza di m 0.90 di cui solo m 0.30 fuori terra e del diametro medio di cm
6, posti alla distanza di m 0.50 fra loro, sui quali sara formato I’intreccio costituito da
pertichelle di salice o pioppo dellalunghezza di m 2.50 e del diametro medio di cm 2, con il
calcio adeguatamente conficcato in pienaterra.

Onde far si che le graticciate attecchiscano, dovranno essere costruite durante il riposo
vegetativo (primavera-autunno) impiegando materiale daintreccio vivente.

ARTICOLOS5 CAVEDI PRESTITO

Qualora per laformazione dei rinterri e dei rilevati non bastasse il materiale proveniente dagli
scavi riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori, I’Appaltatore dovra provvedere i
materiali occorrenti ricorrendo a cave di prestito gia in esercizio o da aprire all’uopo.

Tali nuove cave dovranno essere aperte, a tutta cura e spese dell’Appaltatore, dove egli
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credera opportuno, a condizione pero:

1) che le materie che esse forniscono siano rispondenti allo scopo, a giudizio esclusivo della
Direzione Lavori;

2) che siano ottenute | e necessarie autorizzazioni da parte del soggetti competenti;
3) che siano situate a distanza non minore di 50 m dall’asse delle condotte;

4) che sia sempre assicurato il regolare e completo scolo delle acque, in modo che non s
abbiano a verificare ristagni e siano osservate le disposizioni delle leggi vigenti sull’igiene e
pubblica sanita.

Nei contratti che I’Appaltatore stipulera per I’apertura delle cave di prestito coi proprietari
deve essere pattuito che i proprietari stesss s obbligano a tenere sollevata, in qualunque
tempo, I’Amministrazione Appaltante da qualsiasi reclamo di Autoritao di terzi.

In caso di inosservanza delle precedenti prescrizioni e segnatamente di quella concernente lo
scolo delle acque nelle cave di prestito, I’Amministrazione Appaltante ha facolta di mettervi
riparo d’ufficio, rivalendosi sui crediti dell’Appaltatore e sulla cauzione. A tal fine
I”’Amministrazione si riserva la facolta di richiedere ai proprietari delle cave interessate
esplicita dichiarazione circa I’assunzione di tale obbligo.

ARTICOLO6 TRANSITO STRADALE

Durante I’esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale che ne siala categoriae
I’entita del traffico, e per tutta la loro durata, dovranno essere adottate tutte le disposizioni
necessarie per garantire laliberta e la sicurezzadel transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli.

Apposite strutture, protette lateralmente con adatta ringhiera, dovranno essere costruite per
dare comodo accesso pedonale e con mezzi meccanici ai fabbricati e alle proprieta situati
lateralmente alle trincee.

Sono ugualmente a carico dell’ Appaltatore le segnalazioni luminose della zona interessata dai
lavori, e di qualsivoglia ostacolo a libero traffico. Dette segnalazioni saranno giornalmente
tenute in funzione per una durata pari a quella della pubblicailluminazione, e dovranno essere
sempre sorvegliate per evitare che abbiano per qualsiasi causa a rimanere spente.

Ogni danno e responsabilita dipendente da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti
sara a carico completo dell’ Appaltatore.

Quando sia necessario, per ordine del Direttore dei Lavori, impedire il traffico nella zona
interessata dai lavori, dovra provvedersi a cura dell’Appaltatore ad ottenere le necessarie
autorizzazioni e porre gli sbarramenti a cavalletto a conveniente distanza e in punti tali che il
pubblico sia in tempo avvertito dell’impedimento, in rispetto di quanto previsto dal Codice
della Strada.

Per I’inizio dei lavori, per la manomissione delle strade, per la conservazione del transito delle
strade e marciapiedi, per la continuita degli scoli di acqua, la difesa degli scavi, laincolumita
delle persone e per tutto quanto possa avere riferimento alle servitu provvisorie, che s vanno
a determinare sulle strade e specialmente per cio che concerne la demolizione e la
ricostruzione delle massicciate stradali, I’ Appaltatore deve ottenere non solo I’approvazione
della Direzione Lavori, ma anche il preventivo consenso delle Autorita competenti ed
attenersi alle prescrizioni che dalle medesime saranno all’uopo impartite.
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ARTICOLO7 CONGLOMERATI CEMENTIZI

Tutti i calcestruzzi di cemento s’intendono valutati a resistenza e pertanto in conformita delle
curve granulometriche adottate, I’Impresa dovra eseguire a sua cura e spese le prove di resa
richieste dalla Direzione.

Nella confezione di qualsias conglomerato cementizio, nel rispetto delle prescrizioni del
D.M. LL.PP. del 09/01/1996, s dovranno predisporre i mezzi ed adottare i provvedimenti
indispensabili ad ottenere:

1) la costanza nel tempo e I’invariabilita della composizione granulometrica delle diverse
classi d’inerti, il cui numero ed i cui limiti verranno stabiliti a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, alla quale I’Impresa é tenuta a presentare in tempo utile prima
dell’inizio dei getti i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando la
quantitd, il tipo e la provenienza;

2) I’esatta dosatura delle suddette classi di materiali inerti, in modo che la composizione
granulometrica del miscuglio corrisponda a quella consigliata dalla tecnica piu
progredita.

Per i calcestruzzi di classe superiore a Rck20, I’Impresa e tenuta a presentare
all’approvazione della Direzione Lavori lo studio granulometrico per ogni tipo di
calcestruzzo, comprendente le prove a compressione su cubetti, le resistenze dei quali
dovranno risultare almeno del 10% superiori a quelle stabilite per il conglomerato ala
cui classeil cubetto si vuole ascrivere.
In particolare, i calcestruzzi saranno eseguiti con inerti di almeno tre classi, la cui
composizione rispondera ala curva granulometrica prescritta, che di massima sara
rappresentata dalla seguente relazione:

P =100 (d/D)"?
ove "P" é il peso percentuale del materiale secco (aggregati piu cemento) passante al
vaglio di diametro "d" e "D" ¢ il diametro massimo dell’inerte.
In ogni caso la composizione granulometrica degli aggregati ed il rapporto acqua-
cemento saranno oggetto di sperimentazioni preliminari che I’Impresa si obbliga ad
effettuare, sotto la sorveglianza della Direzione Lavori, a sue spese presso Laboratori
Ufficiali. Il cemento sara di norma portland o pozzolanico d’alto forno, del tipo R 3250
425, a seconda delle necessita d’impiego e della prescrizione della Direzione Lavori;

3) la misurazione nel modo piu preciso di tutti i materiali destinati a costituire I’impasto. Il
dosaggio dovra essere effettuato a peso, mediante bilance tarate e sigillate e con le
normali tolleranze, per il cemento, a peso o, subordinatamente, a volume per gli inerti e
normalmente a volume per I’acqua;

4) la confezione degli impasti, con macchine idonee e della potenziaita adeguata al
programma di lavoro da svolgersi, con I’'impiego della quantita d’acqua strettamente
necessaria. Il rapporto acqua-cemento dovra corrispondere a quello delle prove
preliminari, tenuto anche conto dell’umidita variabile contenuta negli inerti;

5) I’adozione, sia per il trasporto che per la posa in opera del conglomerato, di tutti quei
dispositivi, mezzi d’opera ed accorgimenti suggeriti dalla tecnica piu progredita, e validi
a garantire che al momento del getto I’impasto conservi tutte le sue caratteristiche di
omogeneita, senza dare luogo a segregazione alcuna del componenti. Resta pertanto
vietato ogni getto libero nei cavi di fondazione o comunque da altezze ritenute eccessive
dallaD.L., cas nel quali gli impasti debbono essere accompagnati con adatti mezzi che
impediscano la detta separazione. Non sara consentito I’impiego d’impasti che abbiano
comunque stazionato piu di un’ora dal momento della loro confezione.

6) La vibrazione dei getti sara eseguita mediante impiego di vibratori di adeguata
dimensione, frequenza e potenza; i getti saranno lasciati ariposo il tempo necessario per

13



ottenere la presa e I’indurimento normali.

| conglomerati cementizi dovranno essere posti in opera in apposite casseforme, sia in
legname sia metalliche, che dovranno possedere requisiti di resistenza ed indeformabilita tali
da non determinare apprezzabili alterazioni di forma durante le operazioni di getto.

Nelle opere per le quali sia opportuno inserire giunti di dilatazione o contrazione, I’ lmpresa €
obbligata ad eseguirli a proprie spese, ale distanze e secondo le prescrizioni della D.L.;
saranno compensati all’Impresa solo i giunti per i quali & previsto I’impiego di materiale
speciale di tenutain gommaod altro tipo indicati in progetto.

Le caratteristiche e la divisione in class degli inerti, come pure il rapporto acqua-cemento,
potranno essere variati in base a risultati delle prove, ala quaita dei materiai, ala
destinazione dei getti, a giudizio della Direzione Lavori senza che cio dia diritto
all’ Appaltatore a compensi o0 prezzi diversi.

La Direzione lavori potra consentire I’impiego di additivi atti a migliorare la lavorabilita del
calcestruzzo, che, salvo diversa specificazione, sara effettuato a cura e spese dell’Impresa
senza che questa abbia a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per taetitolo.

Di norma non sara consentito il getto di calcestruzzo in acqua; ove cio fosse in via
eccezionale consentito, a giudizio insindacabile della D.L., dovranno impiegarsi cementi
pozzolanici, ferrico-pozzolanici e d’alto forno e adottarsi ogni precauzione per impedire ogni
dilavamento.

Particolare cura dovra essere posta nell’esecuzione delle riprese dei getti, mediante la
costituzione d’adatte ammorsature o denti e mediante I’adozione di tutti gli accorgimenti
tecnici per il trattamento delle superfici di ripresa della parte di struttura precedentemente
eseguita. | relativi oneri s’intendono compresi nei prezzi contrattuali.

I controlli di qualita del conglomerato, il prelievo dei campioni, i controlli d’accettazione e le
prove complementari dovranno essere eseguiti in conformita alle norme vigenti all’atto
dell’esecuzione.

Per i vari tipi di calcestruzzo di cui all’elenco descrittivo delle categorie di lavoro si dovranno
in ogni caso rispettare le seguenti resistenze minime a compressione:

CLASSE Rck Resistenzaa 7 gg. Resistenza a 28 gg.
[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
15 10 15
20 13 20
25 17 25
30 21 30
35 23.5 35
45 32 45

A seconda del tipo di manufatto darealizzare, si adotteranno comunque i calcestruzzi elencati
nelle tabelle seguenti, rispettando strettamente I’indicata corrispondenza tipologia-
destinazione ed attenendosi alle modalita di esecuzione specificate:
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A) Manufatti idraulici contenenti acqua

MATERIALI

TIPOLOGIA

DESTINAZIONE

MODALITA D’ESECUZIONE

Calcestruzzo

Rck 15 N/mmq

Sottofondazione

Calcestruzzo per cemento
armato

Rck 25 N/mmq - Rck 30 N/mmg

Classe di esposizione 2a secondo
ENV 206 e UNI 9858

Granulometria massima degli
inerti non superiore a30mm

Copriferro minimo 40 mm
Deve essere impermeabile

A tal finesi suggeriscela
fillerizzazione dell’impasto con
idonei materiali finissimi ed inerti
(ceneri di carbone, polvere di
marmo etc.)

Presentare un ritiro limitato al
finedi evitare laformazione di
fessure con ampiezza elevatain
fase di maturazione

Risultare di buonalavorabilita
cosi da ottenere getti compatti e
privi porosita (consistenzafluida
4)

Presentare un bleeding modesto
in modo da evitare la presenza di
strati di calcestruzzo arricchiti
d’acqua e quindi porosi e
permeabili

Armatura in barre d’acciaio
FeB44k controllatoin
stabilimento

platea, pareti e
solette per vasche

| getti dovranno essere eseguiti per streti
orizzontali, non superiori acm 30, ben
costipati in modo da non presentare
porosita o nidi di ghiaia ed eventua mente
vibrati

Ladurata di una eventuale vibrazione deve
essere limitata, a finedi evitarela
segregazione dei componenti

E preferibile I’impiego di vibratori esterni
speciamente per i getti di spessore limitato
inrelazione ai limiti di duratadei tempi di
vibrazione

E essenzialeil ricorso ad impasti di
maggiore fluidita

Eventuale uso di additivi siaantiritiro che
tali daaumentare lalavorabilita del
calcestruzzo non dovra comportare acun
aumento del rapporto acqua/cemento

Al finedi far rispettare il valore del
copriferro prescritto occorre adottare idonei
distanziatori

In condizioni di forti insolazioni o
temperature superiori ai 30°C, & necessario
adottare tutti gli accorgimenti necessari ad
evitare la repentina evaporazione
dell’acqua del calcestruzzo, sulle grandi
superfici

Si suggerisce I’innaffiamento continuo o
I"uso di prodotti antisole per la platee e
solette, per le pareti sarebbe opportuno che
la stagionatura avvenisse in presenza di una
sufficiente quantita d’acqua sul fondo del
manufatto
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B) Manufatti idraulici misti: struttura a vasca non contenente acqua nella parte
inferiore e struttura civile superiore

MATERIALI

TIPOLOGIA

DESTINAZIONE

MODALITA D’ESECUZIONE

Calcestruzzo

Rck 15 N/mmq

Sottofondazione

Calcestruzzo per cemento
armato

Rck 25 N/mmq - Rck 30 N/mmg

Classe di esposizione 2a secondo
ENV 206 e UNI 9858

Diametro massimo degli inerti 30
mm

Copriferro minimo 25 mm

Presentare un ritiro limitato al
fine di evitare laformazione di
fessure con ampiezza elevatain
fase di maturazione

Risultare di buonalavorabilita
cosi da ottenere getti compatti e
privi porosita (consistenza fluida
S3)

Armatura in barre d’acciaio
FeB44k controllato in
stabilimento

Marciapiedi,
basamenti, muretti

| getti dovranno essere eseguiti per streti
orizzontali e ben costipati

Calcestruzzo per cemento
armato

Rck 25 N/mmq - Rek 30 N/mmg

Classe di esposizione 4a secondo
ENV 206 e UNI 9858

Granulometria massima degli
inerti non superiore a30mm

Copriferro minimo 40 mm, per
travi e pilastri 30 mm

Deve essere impermeabile

Per pareti e platee si suggerisce la
fillerizzazione dell’impasto con
idonei materiali finissimi ed inerti
(ceneri di carbone, polvere di
marmo etc.)

Presentare un ritiro limitato al
fine di evitare laformazione di
fessure con ampiezza elevatain
fase di maturazione

Risultare di buonalavorabilita
cosi da ottenere getti compatti e
privi porosita (consistenza fluida
$4)

Presentare un bleeding modesto
in modo da evitare la presenza di
strati di calcestruzzo arricchiti
d’acqua e quindi porosi e
permeabili

Armatura in barre d’acciaio
FeB44k controllato in
stabilimento

Platee, pareti, travi,
pilastri, camere di
manovra, pozzetti.

| getti dovranno essere eseguiti per strati
orizzontali, non superiori acm 30, ben
costipati in modo da non presentare
porosita o nidi di ghiaia ed eventualmente
vibrati

Ladurata di una eventuale vibrazione deve
essere limitata, al fine di evitarela
segregazione dei componenti

E preferibile I'impiego di vibratori esterni
speciamente per i getti di spessore limitato
inrelazione ai limiti di durata dei tempi di
vibrazione

E essenzideil ricorso ad impasti di
maggiore fluidita

Eventuale uso di additivi siaantiritiro che
tali daaumentare |alavorabilita del
calcestruzzo non dovra comportare alcun
aumento del rapporto acqua/cemento

Al finedi far rispettare il valore del
copriferro prescritto occorre adottare idonei
distanziatori

In condizioni di forti insolazioni o
temperature superiori ai 30°C, & necessario
adottare tutti gli accorgimenti necessari ad
evitare la repentina evaporazione
dell’acqua del calcestruzzo, sulle grandi
superfici

Si suggerisce I’innaffiamento continuo o
I’uso di prodotti antisole per le platee € le
solette, per le pareti sarebbe opportuno che
la stagionatura avvenisse in presenza di una
sufficiente quantita d’acqua sul fondo del
manufatto
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Il dosaggio di cemento si intende come dosaggio minimo, e resta inteso che I’appartenenza di
un calcestruzzo ad una data classe presuppone la rispondenza ai dati di resistenza
precedentemente indicati ed intesi come valori minimi ammessi. Nessun maggiore compenso
sara corrisposto all’Impresa per maggiori dosaggi di cemento rispetto a quelli necessari per
I’ottenimento delle resistenze richieste dalla classe d’appartenenza.

ARTICOLO 8 GIUNTI NELLE STRUTTURE IN CONGLOMERATO
CEMENTIZIO

E tassativamente prescritto che le strutture di getto siano realizzate adottando giunti sia in
elevazione che di fondazione, onde assicurare I’integrita delle strutture stesse agli effetti delle
escursioni termiche, del fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti. Tali giunti vanno
praticati ad intervalli opportuni tenendo anche conto della particolarita delle strutture
(gradonatura delle fondazioni, ripresa tra nuove e vecchie strutture, attacco dei muri andatori
con le spalle dei ponti, etc.).

| giunti saranno ottenuti inserendo nel getto apposite tavolette di materiale idoneo,
deformabili, da lasciare in posto a costruire nello stesso tempo il giunto ed il suo
riempimento. La posa in opera delle tavolette dovra essere fatta con un certo anticipo rispetto
al getto e con tutti gli accorgimenti e la cura necessaria perché il giunto risulti rettilineo,
regolare, della larghezza stabilita. Gli spigoli dei giunti dovranno essere perfettamente
profilati. Nel caso si usino tavolette di legno, si dovranno impiegare essenze dolci, inoltre gli
elementi prima della posa in opera dovranno essere imbevuti d’acqua.

Una volta terminato il periodo di stagionatura, si procedera alla posain opera dei materiali di
tenuta (sigillatura) sul tratto di perimetro terminale accessibile al giunto. A tale scopo saranno
impiegati sigillanti (mastici) o guarnizioni profilati.

| sigillanti possono essere oleoresinosi, bituminosi, siliconici, a base di elastomeri
polimerizzabili o polisolfuri e dovranno assicurare la tenuta all’acqua, elasticita sotto le
deformazioni previste, aderenza perfetta alle pareti ottenuta anche a mezzo di idone primer,
non colabilita sotto le piu alte temperature previste e non rigidita sotto le piu basse,
mantenimento il piu a lungo possibile nel tempo delle caratteristiche di cui sopra dopo la
messa in opera.

Caratteristiche possibilmente simili devono avere i profilati che possono essere costituiti da
elastomeri a struttura etilinica (stirolo butadiene), a struttura paraffinica (butile), a struttura
complessa (silicone, poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene) e da elastomeri
etilenici cosidetti protetti (neoprene) e da cloruro di polivinile.

Per |a parte retrostante e terminale e superiore del giunto, & buona norma utilizzare sigillanti o
guarnizioni del tipo Water-Stop. Nella parte retrostante il giunto del muri di sostegno e simili
deve sempre essere previsto un drenaggio adeguato allo scopo di eliminare la possibilita di
spinta d’acqua in pressione nel terminale del giunto.

Nel caso di impiego di sigillanti, la forma piu semplice di terminale da prendere in
considerazione e quello di forma rettangolare con rapporto dei lati 1 a 2 € minor lato non
inferiore a 0,8 - 1 cm. Sempre nell’impiego dei sigillanti & prescritto I’uso tassativo sul lato
pit lungo dell’incavo del terminale di un materiale antiadesivo (sconnessione) per assicurare
il migliore funzionamento del materiale di tenuta. Per il terminale lato strada possono essere
impiegati ambedue i sistemi richiamati (sigillatura o profilati) tenendo nel massimo conto
I’estetica dell’opera.

Nei cas di muri gettati contro terra per il perimetro terminale accessibile valgono le
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prescrizioni relative ai terminali retrostanti e superiori.

Il tipo di giunto da eseguire, completo di tutti i particolari e dei materiali da impiegare sara
previsto in progetto. Nel caso di mancanza di detti particolari si eseguirail giunto secondo le
precise disposizioni della Direzione dei Lavori, alla quale I’lmpresa dovra presentare per
I’approvazione i tipi (o il tipo se unico) di materiali prescelti per la sigillatura del perimetro
terminale accessibile, corredati delle normative tecniche relative.

ARTICOLO9 STRUTTUREIN CEMENTO ARMATO

9.1 CONTROLLI SUL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. LL.PP.
9 gennaio 1996.

Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo
guanto specificato nel suddetto allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal
progetto edalaD.L..

Il controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di
gualificazione, controllo di accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del
succitato alegato 2).

| prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento
della posa in opera dei casseri, secondo le modalita previste nel paragrafo 3 del succitato
alegato 2.

9.2 NORME D’ESECUZIONE PER IL CEMENTO ARMATO NORMALE

Nell’esecuzione delle opere di cemento armato normale I’appaltatore dovra attenersi alle
norme contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del
D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996, e successive modifiche. In particolare:

a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa a momento del getto.
Si avracuracheil getto avvengain modo che, dopo il disarmo, la superficie delle opere
suddette, risulti compatta, perfettamente liscia e non necessiti di regolarizzazione con
intonaco di malta cementizia. Dovra usarsi ogni cura per ottenere, comungue, la
compattezza del getto per il quale si adopereranno idonei vibratori.

Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere
mantenuta umida per almeno tre giorni.

Non s deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, savo il
ricorso ad opportune cautele.

b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare
possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere
opportunamente sfal sate.

Legiunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
- saldature eseguite in conformita delle normein vigore sulle saldature;
- manicotto filettato;
- sovrapposizione calcolata in modo da assicurare I’ancoraggio di ciascuna barra, In
ogni caso la lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20
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volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la
zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare 6 volte il diametro.

¢) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non
minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto a
punto 5.3.3 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a freddo le
piegature non possono essere effettuate a caldo,

d) La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato
di ameno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e
pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e a massimo rispettivamente portate a 2
cm per le solette ed a4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed alftri
agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intes ad
evitare il distacco (per esempio reti).

Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di
almeno unavoltail diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si
potra derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua
distanza minimatrale coppie ad almeno 4 cm.

Per le barre di sezione non circolare s deve considerare il diametro del cerchio
circoscritto.

e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non
deve inoltre avvenire prima che laresistenza del conglomerato abbiaraggiunto il valore
necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, tenendo anche
conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; ladecisione e lasciata al giudizio del
Direttore dei lavori.

9.3 RIPRESEDI GETTO

Il collegamento fra la struttura preesistente ed il getto di realizzazione della nuova sara
effettuato attraverso degli spezzoni di tondino di ferro delle dimensioni previste negli
elaborati progettuali o indicate dalaD.L. e giunto di ripresa.

Gli spezzoni saranno posti in opera ad interasse di 1 m mediante foratura della struttura
esistente di diametro pari a2 volteil diametro del tondino di ferro, successiva posain operadi
malta espansiva ed infissione dello spezzone medesimo.

La superficie del foro di posa dovra essere accuratamente preparata rimuovendo ogni traccia
di clsin distacco, ammalorato, polvere o macchie di olio o grasso. Il foro di posa sara saturato
d’acqua per almeno sei ore, prima della posa della malta espansiva. La malta sara posta in
opera mediante colatura nel foro. Di seguito s introdurra lo spezzone con movimento
rotatorio, verificando il refluimento della malta cementizia in eccesso. Lo spezzone, che non
dovra presentare difetti di alcun tipo (ruggine, etc.), dovra essere mantenuto in posizione
coassiae a foro per almeno 24 ore con idonei accorgimenti. Le parti di malta esposte all’aria
dovranno rimanere accuratamente protette, per almeno 48 ore, e bagnate per ameno 24 ore
dopo la posa.

La ripresa del getto sard eseguita mediante stesura a pennello 0 a spruzzo, mediante idoneo
dispositivo, di un adesivo epossidico per riprese di getto e successivo getto del nuovo cls nel
pit breve tempo possibile dopo I’applicazione dell’adesivo, e comunque entro il tempo di
ricoprimento del prodotto secondo le prescrizioni della casa produttrice risultanti dalla scheda
tecnica del prodotto, da presentare alla D.L. per approvazione. Altresi I’adesivo epossidico,
preparato secondo le indicazioni della schedatecnica del prodotto, dovra essere posto in opera
entro il tempo di vita utile, indicato nella scheda tecnicain funzioni delle condizioni termiche
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ambientali.

La superficie di posa dell’adesivo epossidico dovra essere pulita e priva di qualsiasi parte
incoerente o in fase di distacco. Il prodotto sara distribuito in modo uniforme e con continuita,
in ragione di 700+1000 gr/m? in funzione delle asperita della superficie, avendo cura di farlo
penetrare nelle eventuali zone porose.

Le Societa Produttrici di tutti i prodotti devono possedere certificazione di qualita ai sensi
della normativa UNI EN 29000 (1SO 9000) e possedere un manuale della Qualita. La D.L.
potrarichiedere che il Produttore fornisca, congiuntamente al materiale, una dichiarazione che
attesti le prestazioni specifiche della partita di materiale che viene consegnato di volta in
volta. Tutti i prodotti scelti dall’Esecutore dovranno essere preventivamente sottoposti
all’approvazione della Direzione Lavori.

9.4 RICOSTRUZIONE DELLO STRATO COPRIFERRO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
ARMATO

Il ripristino del copriferro sara preceduto dalla demolizione di ogni parte in distacco o non
dotata di sufficiente resistenza e coerenza. Le armature in avanzato stato di degrado saranno
scoperte rimuovendo completamente lo strato di calcestruzzo copriferro. Saranno rimosse
anche le tracce di precedenti interventi di riparazione o riporti non perfettamente aderenti.
Tali operazioni dovranno essere eseguite con mezzi manuali 0 comunque tali da non
danneggiare lo strato di cal cestruzzo sano sottostante evitando eccessive vibrazioni.

Dovra essere effettuata una accurata pulizia mediante sabbiatura, di tutte le superfici
interessate dai successivi trattamenti, con completa rimozione di sostanze o depositi estranei,
ruggine, olio, grassi, pellicole superficiai sfarinanti. | ferri saranno ripuliti asportando
completamente laruggine e ricoperti a breve distanza con i successivi specifici trattamenti.

| ferri di armatura ripuliti saranno trattati, mediante applicazione a pennello in due mani, a
distanza di circa 4 ore I’una dall’altra, con miscela cementizia modificata con inibitori di
corrosione, resine sintetiche, microsilica, a specifica funzione di protezione anticorrosiva.
L applicazione del prodotto sara preceduta dalla rimozione accurata di ogni parte incoerente o
in fase di distacco, mediante scalpellatura manuale 0 meccanica, o di impregnazioni di oli,
incrostazioni e tracce di precedenti rivestimenti, mediante idroscarifica, sabbiatura o
spazzolatura. 1l ferro messo a nudo dovra essere portato a metallo bianco mediante sabbiatura.

| riporti in spessore a ricostruzione del copriferro e di parti mancanti saranno realizzati
mediante riporto diretto di malta pronta monocomponente a ritiro controllato, a base di
cementi modificati con polimeri sintetici e microsilica, inerti selezionati fino a 2 mm,
microfibre e additivi. L'applicazione sara eseguita a dorso di cazzuola o spatola per spessori
fino a2 cm per mano curando di bagnare arifiuto il sottofondo prima dell'applicazione.

Le superfici riparate s regolarizzeranno mediante applicazione di malta pronta adesiva
monocomponente tixotropica a base di cementi modificati con polimeri sintetici e microsilica,
inerti selezionati di fine granulometria, additivi e microfibre.

La protezione della struttura contro la carbonatazione verra assicurata dall'applicazione della
speciale verniciatura protettiva e decorativa traspirante a passaggio del vapore, ma
impermeabile all'acqua e al'anidride carbonica, a base di resine acriliche in solvente. Il
prodotto scelto dall’Esecutore dovra essere preventivamente sottoposto all’approvazione della
Direzione Lavori. La preparazione e I’applicazione del prodotto dovranno rispettare le
indicazioni previste nella scheda tecnica del medesimo.

Le Societa Produttrici di tutti i prodotti devono possedere certificazione di qualita ai sens
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della normativa UNI EN 29000 (1SO 9000) e possedere un manuale della Qualita. La D.L.
potrarichiedere che il Produttore fornisca, congiuntamente al materiale, una dichiarazione che
attesti le prestazioni specifiche della partita di materiale che viene consegnato di volta in
volta. Tutti i prodotti scelti dall’Esecutore dovranno essere preventivamente sottoposti
all’approvazione della Direzione Lavori. La preparazione e I’applicazione dei medesimi
dovranno rispettare le indicazioni previste nelle rispettive schede tecniche da presentare
preventivamente allaD.L ..

9.5 RESPONSABILITA PER LE OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso |’appaltatore dovra
altenersi strettamente atutte le disposizioni contenute nellalegge 5 novembre 1971, n. 1086, e
modifiche successive

Nelle zone sismiche valgono |e norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974,
n. 64 e del D.M. 16 gennaio 1996.

Qualunque sia I’'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all’Appaltatore spetta
sempre la completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in
conformita al progetto.

L appaltatore dovra quindi provvedere, prima dell’inizio della costruzione, ala verifica dei
calcoli statici e dei corrispondenti disegni del progetto esecutivo, per ciascuna delle opere da
realizzare; tali verifiche dovranno essere presentate per I’approvazione alla D.L. prima
dell’inizio dei lavori.

Resta perod inteso per patto espresso che I’eventuale approvazione da parte della Direzione
Lavori delle suddette verifiche ad opera dell’Impresa in riferimento a forme, dimensioni e
risultanze dei calcoli, non implica per la stessa D.L. assunzione di responsabilitd, che resta
completamente a carico dell’Impresa sia come progettista che come esecutrice dei lavori.

ARTICOLO 10 DEMOLIZIONI

Le demoalizioni in genere, siatotali che parziali, dovranno essere eseguite con ordine e con le
necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le parti residue, da prevenire qualsias
infortunio agli addetti ai lavori e da ricavare la maggiore quantita possibile di materiali utili.
Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati con gli opportuni accorgimenti. Nelle demolizioni e rimozioni I’Impresa dovra,
inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono
restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti i quali devono ancora
potersi impiegare utilmente.

Le demolizioni dovranno limitars ale parti ed ala dimensioni prescritte. Quando, per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati
i limiti fissati, esse saranno ricostruite e rimesse in pristino a cura e spese dell’Impresa senza
alcun compenso.

| materiali di risulta delle demolizioni, se non riutilizzati nel cantiere dietro prescrizione o
autorizzazione della D.L., dovranno essere conferiti a discarica pubblica autorizzata a totale
spesa e cura dell’Impresa.

Ove la Direzione dei Lavori preveda che i materiai recuperati potranno essere riutilizzati
nelle opere di appalto, I’Impresa é tenuta a prelevarli e depositarli nei luoghi all’uopo
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designati dalla Direzione dei Lavori.

Gli oneri relativi sia all’accatastamento che al trasporto a pie d’opera si intendono compresi e
compensati nel relativi prezzi di demolizione.

ARTICOLO 11 GABBIONI, MANTELLATE ELORO RIEMPIMENTO

Il piano di posa dei gabbioni e delle mantellate dovra essere preventivamente regolarizzato e
perfettamente spianato.

Essi dovranno presentare una perfetta struttura geometrica (parallelepipeda e trapezoidal€) nei
pezzi daimpiegare per la costruzione di opere di correzione trasversal, di difesalongitudinae
o di sostegno. Di voltain voltala Direzione Lavori prescriverale dimensioni delle scatole da
impiegarsi in ogni singola opera. La Direzione Lavori, inoltre, potra prescrivere I’impiego di
gabbioni e/0 mantellate di forma particolare.

Prima del riempimento dei gabbioni metallici si dovra provvedere ad un’efficace sistemazione
dei tiranti interni nel numero che verra fissato dalla Direzione dei Lavori. Il pietrame di
riempimento, di pezzatura indicata negli elaborati di progetto e comungue non inferiore a cm
10, sara sistemato a mano e le parti esterne in vista, nonché quellarelativaai piani di posae di
combaciamento laterale, saranno lavorate come muratura a secco, compreso I’onere delle
faccein vista.

Gli spigoli delle singole pareti dei gabbioni saranno solidamente ricuciti fra loro con filo di
ferro. Tutti gli spigoli dei gabbioni in contatto con la rete metallica di un altro gabbione,
dovranno essere solidamente rilegati con la suddetta rete.

Per la zincatura dei gabbioni s dovranno osservare le norme contenute nella circolare
n° 4589-18/04/1968 del Consiglio Superioredel LL.PP. Servizio Tecnico Centrale.

ARTICOLO 12 ALTRI LAVORI

Per tutti gli altri lavori non descritti nel presente Capo, valgono le prescrizioni indicate nelle
relative voci dell’elenco descrittivo delle categorie di lavoro o in atre parti del presente
Capitolato.
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PARAGRAFO |l - COSTRUZIONE DI SERBATOI, RIVESTIMENTI DI CANALE ED
OPERE IDRAULICHE IN GENERE IN GETTI DI CALCESTRUZZO

ARTICOLO 13 DISPOSITIVI PARTICOLARI

Nellarealizzazione dei serbatoi e dei rivestimenti di canali, dovranno essere previsti opportuni
giunti, per i quali saranno necessari accorgimenti ed apparecchiature (ad esempio pannelli
metallici speciali), che consentano con assoluta sicurezza di tenere detti elementi nella
posizione corretta durante il getto di calcestruzzo, che dovra ivi essere ancora piu
accuratamente vibrato, in modo da assicurare che non vi siano vuoti e vespai anche minimi. A
tal fine in presenza di armature dovra essere lasciata una distanza adeguata tra queste e
I’elemento di tenuta.

Particolare cura dovra essere posta nella posa in opera dei profilati in polivinile. Ove detti
elementi di tenuta fossero per qualsias ragione o causa mae disposti, danneggiati o
deteriorati, la Direzione Lavori ne ordinera la totale o parziale sostituzione compresa
I’eventuale demolizione dei calcestruzzi e la saldatura delle riprese, il tutto a completo carico
dell’Impresa.

Per I’elemento di tenuta in polivinile non sara consentito alcun tipo di giunzione diverso dalla
vulcanizzazione, che dovra essere effettuata con adatte apparecchiature sposanti la forma
dell’elemento.

Per tutti gli oneri conseguenti all’esecuzione di quanto sopra specificato nessun compenso €
dovuto all’Impresa in quanto detti oneri si intendono compresi e compensati con il prezzo del
calcestruzzo. Saranno pagati solamente, con il relativo prezzo, gli elementi di tenuta in
polivinile o altro materiale.

ARTICOLO 14 NORME GENERALI PER L’INIZIO DEI GETTI
L’inizio dei getti di calcestruzzo é subordinato all’autorizzazione della Direzione Lavori.

Per la messa a punto degli impianti, della lavorazione del calcestruzzo e delle modalita di
ripresa dei getti I’lmpresa ha I’obbligo di eseguire inizialmente getti di prova, dai quali
verranno prelevati provini in numero sufficiente per tutte le verifiche di laboratorio.

Nel caso che i risultati, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, siano giudicati
insoddisfacenti, I’Impresa ha I’obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per
ripristinare la buona riuscita dei getti, con particolare riguardo all’impermeabilita dell’opera.

ARTICOLO 15 TRASPORTO E POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO

Il carico, il trasporto e la messa in opera del calcestruzzo dovranno essere eseguiti con la
massima rapidita: i relativi mezzi e sistemi dovranno essere studiati e reaizzati tenendo
presente tale necessita. Dovra essere evitato con la pit grande cura ogni arresto dei mezzi di
trasporto; in ogni caso la Direzione Lavori fara scaricare a rifiuto il calcestruzzo che avesse
sostato al sole piu di dieci minuti e che giungesse sull’area di getto dopo piu di trenta minuti
dall’impasto.

Il calcestruzzo dopo il getto verra spianato entro i casseri fino a raggiungere un’altezza
uniforme, indi verra vibrato fino a completo rammollimento, espulsione di aria e refluimento
di malta.
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| vibratori, del tipo ad alta frequenza, dovranno avere diametro, lunghezza e potenza
sufficienti a raggiungere il risultato della piu completa costipazione in tempo inferiore a
minuto.

Il getto verra eseguito per strati di 50/70 cm di atezza; ciascuno strato verra gettato con
assol uta continuita senza alcuna interruzione o ripresané trasversale né longitudinale.

L andamento degli strati dovra essere segnato preventivamente entro le casseforme.

L e casseforme saranno preferibilmente metalliche, costituite da pannelli solidamente ancorati,
di voltain volta, ai getti sottostanti. | pannelli dovranno essere accuratamente ripuliti e quindi
ingrassati ad ogni reimpiego. Le casseforme di legno, eventualmente utilizzate, dovranno
essere robustissime, preparate fuori opera con la massima accuratezza e con legname in
ottime condizioni, senza ammanchi, scagliature, interstizi o risalti.

A partire dal momento della rimozione delle casseforme per ameno 2/3 settimane, dalla
levata al tramonto del sole, le superfici dei getti dovranno essere mantenute bagnate.

ARTICOLO 16 RIPRESE DI GETTO

Dopo I’inizio dei getti, questi proseguiranno senza interruzione, secondo un accurato
programma, redatto dall’Impresa ed inteso a realizzare le condizioni che, salvo casi di
documentata forza maggiore, il tempo intercorrente fra due getti sovrapposti e successivi hon
superi mai il limite di tempo indicato dallaformula:

t (ore) = 4 x 30/(T+10)
ove T € latemperatura ambiente.

Quando s prevede di superare il tempo "t" indicato dalla formula precedente, qualunque
superficie di getto sulla quale debba aver luogo una ripresa, dovra essere trattata con un
additivo ritardante la presa del calcestruzzo; ritardante le cui caratteristiche dovranno essere
preventivamente approvate dalla Direzione Lavori.

| provvedimenti di cui sopra saranno attuati a cura e spese dell’Impresa, a meno che i ritardi
non dipendano da parte dell’Amministrazione.

Le riprese avverranno solo dopo accuratissimo lavaggio eseguito con getto di acqua ed aria
allapressione di almeno 5 bar, ad opportuna distanza di tempo dal getto, e successiva accurata
eliminazione dell’acqua di lavaggio; successivamente, se necessario, si provvedera, ad un
ravvivamento della superficie di ripresa con martello demolitore leggero munito di apposito
adatto utensile. Sulla superficie dovranno ottenersi gli elementi inerti aderenti alla massa
sottostante, perfettamente liberati dalla pellicola di cemento e nell’insieme, la superficie del
cal cestruzzo dovra essere adeguatamente scabra.

Su questa superficie la Direzione Lavori ordinera che sia sparso uno strato ben uniforme di
ameno 3-5 cm di calcestruzzo fine o malta, con dosaggio non inferiore a 400 kg/mc e
diametro massimo non superiore a 12 mm, che dovra essere vibrato con appositi vibratori.
Sara ammesso anche I’uso di prodotti specifici, preventivamente approvati dalla Direzione
Lavori.

Qualora I’intervallo tra due getti successivi superi le 48 ore nella stagione estiva (1 giugno -
30 settembre) e le 72 nel resto dell’anno, verranno predisposti opportuni giunti di costruzione
orizzontale.

L’onere di questi giunti, compresi i materiali da impiegarsi, resta a carico dell’Impresa a
meno che la nota non sia imputabile all’Amministrazione, nel qual caso verra riconosciuta
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allastessail prezzo relativo allafornitura e messain opera del profilato impiegato.

Nessun particolare compenso, neppur per il maggior dosaggio di cemento, € dovuto
all’Impresa per tutti gli oneri inerenti alle riprese di getto e per la fornitura e posa in opera del
cal cestruzzo fino, essendosene tenuto conto nellaformulazione dei prezzi unitari offerti.

La Direzione Lavori s riserva, in ogni modo, di dare in qualungue momento le disposizioni
necessarie a garantire la migliore riuscita dell’opera, e I’lmpresa s’impegna ad eseguirle.
Tenuto conto che le riprese di getto costituiscono il punto piu delicato delle strutture e che
nonostante la piu vigile cura esse spesso manifestano dei difetti, occorre che il programma di
lavoro sia studiato e realizzato dall’Impresa in modo da eseguire ogni singolo elemento o
concio con completa continuita, salvo le sospensioni notturne e festive.

Pertanto I’opera dovra essere eseguita per elementi o conci interi con una loro successione
quale risultera di maggior convenienza all’andamento generale del lavoro.

Sospensioni di getti nel corso di esecuzione di un elemento o di un concio, superiori a 48 ore
e imputabili a negligenza o imprevidenza dell’Impresa, compresi guasti di qualsiasi genere e
per qualsiasi causa agli impianti, nonché esaurimenti di scorte di inerti e cemento, interruzioni
e irregolarita di approvvigionamento, comporteranno, a completo carico dell’Impresa, tutti
quei provvedimenti che la Direzione Lavori intendera di prendere per sanare il difetto di
continuita verificatosi.

In ogni caso I’Impresa dovra curare con il massimo scrupolo I’esecuzione dei getti, soprattutto
con riguardo alla impermeabilita generale e locale dell’opera, che deve risultare assicurata al
massimo grado.

La Direzione Lavori si riserva I’insindacabile diritto di far eseguire all’Impresa od atra ditta
di fiducia, tutti gli interventi, che a seguito del riempimento delle vasche s riveleranno
necessari per laimpermeabilita delle stesse.

Gli interventi di impermeabilizzazione, che s rendessero necessari, saranno posti a totale
carico dell’Impresa assuntrice del lavori stessi.

ARTICOLO 17 CONTROLLI SUI CALCESTRUZZI

Durante I’esecuzione dei lavori si eseguiranno prelievi sistematici di calcestruzzo allo scarico
delle betoniere, per I’esecuzione di prove per I’accertamento delle qualita fisiche e
meccaniche del calcestruzzo stesso. | risultati delle prove saranno elaborati con criteri
statistici.

Di norma, salvo eventuali piu frequenti prelievi, maggior numero di provini e divers tipi di
prove, che potranno essere consigliati da particolari circostanze o richiesti dalaD.L., ¢i S
atterra alle prescrizioni di cui all’allegato 2 del D.M. LL.PP. 09/01/1996, e di eventuali
successive modifiche.

Con ciascun prelievo verranno confezionati quattro provini per prove meccaniche di
compressione e di trazione a7 giorni di stagionatura, quattro provini per le prove a 28 giorni e
quattro provini per le prove a 90 giorni.

La resistenza caratteristica a 90 giorni sara anticipatamente stabilita sulla base del risultati
delle prove a 28 giorni, e della correlazione fra le resistenze caratteristiche alle due
maturazioni.

Per il controllo a breve termine del corretto funzionamento degli impianti di confezione del
calcestruzzo e per i tempestivi eventuali interventi correttivi, verranno eseguite prove di tipo
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speditivo; prelevati giornalmente dei campioni del calcestruzzo, verranno da essi prelevati,
mediante vagliatura, gli elementi di maggiore dimensione; con il passante saranno
confezionati provini di dimensioni adeguate che saranno poi sottoposti a prove di
compressione a brevi stagionature.

La resistenza a compressione del calcestruzzo dovra essere non minore di 180 kg/cmqg a 7
giorni edi 250 kg/cmq a 28 giorni.

Si eseguiranno atresi prove di permeabilita e di ritiro. Nelle prove di permeabilita con provini
cilindrici stagionati a45 giorni, il coefficiente di filtrazione "f" dovra essere inferiore a 10 E-6
per pressioni max di 10 atmosfere.

PARAGRAFO IV - LAVORI STRADALI

ARTICOLO 18 NORME GENERALI

Per queste opere, sia per quanto riguarda la qualita e la provenienza dei materiali non gia
contemplate nel presente capitolato che per i modi di esecuzione dei lavori e la misurazione
degli stessi, si rimanda al vigente "Capitolato Speciale d’Appalto per Lavori Stradali” del
Ministero dei LL.PP., fermo restando che, per le parti omesse nel suddetto capitolato, valgono
tutte le norme di cui a presente capitolato.

| lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di
controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature
effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per
iscritto tali maggiori dimensioni se ne terra conto nella contabilizzazione. Nel caso che dalle
misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte
dalaD.L. sarain facoltainsindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e laloro
ricostruzione a cura e spese dell’Impresa.

Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della
D.L. con lafunzionalita e la stabilita delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in
base ale quantita effettivamente eseguite.

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procedera all’esecuzione dei
lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione del
Lavori e dell’Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica
in occasione delle operazioni di collaudo.

ARTICOLO 19 MASSICCIATE STRADALI
L amassicciata stradal e sara costituita essenzia mente da:

— un sottofondo in misto di cava o di fiume (tout-venant) di granulometria assortita in modo
da realizzare una minima percentuale di vuoti; di norma la dimensione massima degli
elementi non dovra essere superiore acm 10. Tale sottofondo verra cilindrato con rullo da
14 fino a 18 tonnellate, secondo le prescrizioni dellaD.L., e dovra presentare, ad avvenuta
compressione, uno spessore in genere non inferiore a 25 cm;

— parte superiore della sovrastruttura stradale che sara costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a cado e precisamente da uno strato inferiore di
collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura. Il conglomerato per ambedue gli
strati sara costituito da una misceladi pietrischetti, graniglia, sabbia ed additivi (secondo le
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definizioni riportate nelle "Norme per la accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. vigente),
mescolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice.

[l bitume per lo strato di collegamento dovra essere preferibilmente di penetrazione 80/100 e
quello per lo strato di usuradi penetrazione 60/80, salvo diverso avviso dellaD.L. inrelazione
ale condizioni locali e stagionali. Il tenore di bitume dovra essere compreso frail 4% ed il
6% riferito al peso degli aggregati.

Sara facolta della D.L. richiedere all’Impresa prove di laboratorio sui campioni di aggregato e
di leganti ed eventualmente la composizione delle miscele che intende adottare.

La posa in opera degli impasti sara preceduta da una accurata pulizia della superficie da
rivestire, mediante energico lavaggio e soffiatura e stendimento sulla superficie stessa di un
velo di ancoraggio con emulsione tipo ER 55 o ER 60 in ragione di 0.5 kg/mgq;
immediatamente fara seguito lo stendimento dello strato di collegamento.

A lavoro ultimato la carreggiata dovra risultare perfettamente sagomata con i profili e le
pendenze prescritte dalla Direzione Lavori.

Anaogamente si procedera per la posa in opera dello strato di usura, previa spalmatura, sullo
strato di collegamento, di una ulteriore mano di ancoraggio identica alla precedente.

L applicazione dei conglomerati bituminosi verra fatta a mezzo di macchine spanditrici-
condizioni meteorologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro; strati
eventualmente compromessi delle condizioni meteorologiche od atre cause dovranno essere
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Impresa. Il manto di usura e lo strato di
collegamento saranno compressi con rulli meccanici arapidainversione di marcia del peso di
8 tonnellate Il costipamento sara ultimato con rullo statico di 14 tonnellate. Parimenti le
banchine laterali dovranno presentarsi perfettamente compianate e profilate nel bordi e nel
cigli.

ARTICOLO 20 RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO PER
ARMATURE DI FONDAZIONI O PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO CEMENTIZIO

A cinque centimetri dal piano finito della pavimentazione o fondazione del conglomerato
cementizio, sara fornita e messain opera unarete elettrosaldata in acciaio a maglia quadrata o
rettangolare di dimensioni comprese tramm 75 e mm 300.

ARTICOLO 21 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEGLI ALTRI
ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi in elenco, ma non specificati e descritti nei
precedenti articoli, (che si rendessero necessari), Si seguiranno le seguenti norme:

21.1 CUNETTERIVESTITE

Ove non convenga avere la cunetta trapezia, il rivestimento del fondo della cunetta piana, se
in muratura avra uno spessore complessivo di cm 25 (cm 7 di mata o preferibilmente
conglomerato per fondazioni e cm 18 di muratura di pietrame e malta di cemento): esso avra
un’inclinazione verso I’esterno del 15% e larghezza secondo i tipi e sara lavorato a faccia
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vista a pietra rasa e profilata. Qualora manchi idoneo pietrame e cio Sia, in via eccezionale,
prescritto dall’elenco prezzi detto rivestimento potra anche essere costituito per intero in
conglomerato cementizio, da eseguire senza intonaco, con giunti, € con uno spessore, di
norma non superiore a 15 cm.

All’esterno, il rivestimento della cunetta piana terminera con una spalletta di altezza 20 cm
soprail punto pit depresso della cunetta. Essa avralafacciain vistaverso la strada aritiro, e,
ove s disponga di pietrame stratificato, sara lavorata a paramento visto, possibilmente con un
solo filare a tutta atezza e connessure profilate interamente secondo la natura del pietrame, 1o
spessore sara variabile da 20 a 30 cm. Qualora la spalletta sia realizzata in calcestruzzo
cementizio, avra uno spessore sui 15 cm, giunti nel senso delle lunghezze e la facciain vista
non sara intonacata.

Di norma per altro le cunette rivestite avranno sagoma trapezia, e si adotteranno in terreni
erodibili e con forti pendenze: ove s preveda con pietrame lo spessore del rivestimento sara
come quello precedente di cm 25: prevedendos in calcestruzzo lo spessore del fondo e della
parete verso monte sara da 15 a 20 cm. Per la parete verso strada, se verticale, si potranno
adoperare elementi prefabbricati a livello della banchina oppure che sporgano sul piano
stradale di 8 -10 cm, con ciglio arrotondato cosi da costituire rifinitura della strada. Secondo
I’altezza, tali spallette avranno spessore 12 -15 cm. La superficie del calcestruzzo non sara
intonacata.

21.2 TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO IN CEMENTO VIBROCOM PRESSO

Qualora non s proceda al getto del calcestruzzo in opera, e s adoperino tubi del commercio,
guesti dovranno avere uno spessore di cm 3 per tubi del diametro inferiore a 20 cm: per i tubi
da 20 o superiori, spessore sara dato dallaformula d/12+2, dove d = diametro interno del
tubo circolare in cm.

| tubi avranno sezione circolare e saranno posti in opera con la massima accuratezza in modo
da assicurare |la perfetta immaschiatura dei tubi stessi, le dimensioni dei letti di appoggio in
calcestruzzo e rinfianco saranno proporzionali ai diametri e prescritti dalla Direzione dei
Lavori. | tubi dovranno essere formati con impasti di kg 350 di cemento, mc 0.75 di ghiaietto
minuto lavato e mc 0.45 di sabbia granulare, ed essere perfettamente stagionati.

ARTICOLO 22 SEGNALETICA

Per quanto riguarda la segnaletica I’Impresa dovra attenersi alle disposizioni che verranno
impartite volta per voltadallaD.L..

Dovra essere tenuto conto del Capitolato Speciale di segnali stradali predisposto dal
Ispettorato Generale Circolazione Traffico del Ministero dei Lavori Pubblici in conformita
con I’attuale normativa CEE.
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PARAGRAFO V - COSTRUZIONE DI ARGINATURE E OPERE COLLEGATE

ARTICOLO 23 LAVORI PREPARATORI

Prima dell’inizio dei lavori I’lmpresa dovra provvedere a sgombrare la zona, dove essi
dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventuamente esistente e
procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno
indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.

23.1 SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DI RILEVATI ARGINALI

Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati
arginali dovranno essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dall’Ufficio di Direzione
Lavori.

| lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato,
dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato
falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, I’intervento sara completato a mano.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall’area di lavoro e bruciata
o portata arifiuto. L’ Impresa dovra anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti
solidi rinvenuti nell’area di intervento.

Se previsto in progetto o prescritto dall’Ufficio di Direzione Lavori, terminate le operazioni di
decespugliamento, il terreno andra opportunamente regol arizzato.

23.2 SCAVI DI SCOTICO E DISERBAMENTO

Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e
arbusti.

Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi
consistenza e con qualunque contenuto d’acqua.

Nella esecuzione dei lavori I’Impresa dovra attenersi a quanto segue:

a) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di
effettuare qualsiasi lavoro di scavo o rilevato;

b) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovra essere completamente rimosso,
alterando il meno possibile la consistenza originariadel terreno in sito.

Il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., previo ordine di servizio,
potra essere utilizzato per il rivestimento delle scarpate; diversamente il materiale scavato
dovra essere trasportato a discarica.

Rimane comungue categoricamente vietata la posa in opera di tale materide per la
costruzione dei rilevati.

La larghezza dello scoticamento ha I’estensione dell’intera area di appoggio e potra essere
continua od opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date
dalla D.L. in relazione alle pendenze dei siti di impianto. Lo scoticamento sara stabilito di
norma alla quota di cm 20 al di sotto del piano campagna e sara ottenuto praticando i
necessari scavi di shancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni
costituenti i siti di impianto preventivamente accertate anche con I’ausilio di prove di
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portanza.

Lo scotico non sara necessario quando sia previsto negli elaborati progettuali uno
shancamento di profondita superiore a 20 cm.

23.3 BONIFICHE

Per le zone di terreno non idoneo, a disotto del piano di posa di manufatti e rilevati, sara
effettuata la bonifica mediante sostituzione del terreni esistenti con materiale idoneo.

La bonifica del terreno di appoggio del rilevato, nell’accezione piu generale, dovra essere
eseguita in conformita alle previsioni di progetto, ed ogni qualvolta nel corso del lavori si
dovessero trovare zone di terreno non idoneo /o comungue non conforme alle specifiche di
progetto.

Pertanto il terreno in sito, per la parte di scadenti caratteristiche meccaniche o contenente
notevoli quantitd di sostanze organiche, dovra essere sostituito con materiale selezionato
appartenente allo stesso gruppo previsto per la codtituzione del rilevato, secondo le
indicazioni progettuali o impartitedallaD.L., equindi a gruppi (CNR-UNI 10006) :

- Az4,Azs, As

— A, A3 nd caso in cui la bonifica interessi una fondazione stradale. Il materiae
appartenente al gruppo As, deve presentare un coefficiente di uniformita (Dgo/D1o)
maggiore o ugualea?,

Il materiale dei gruppi A4 e Aos e Ay dovra essere messo in opera a strati di spessore non
superiore a 30 cm e compattato fino a raggiungere il 95% della massa volumica del secco
massima ottenuta attraverso la prova di compattazione AASHO modificata (CNR 69 - 1978),
(CNR 22 - 1972).

Per il materiale dei gruppi A; e As, gli strati potranno avere spessore maggiore, comunque
non superiore a 50 cm.

Il modulo di deformazione dovra risultare non inferiore a 20 MPa (nell’intervallo di carico
compreso tra 0.05 e 0.15 N/mm?)

Nel caso in cui la bonifica debba essere eseguita in presenza d’acqua, I’Impresa dovra
provvedere ai necessari emungimenti per mantenere costantemente asciutta la zona di scavo
da bonificare fino ad ultimazione dell’attivita stessa.

ARTICOLO 24 RINTERRI E SISTEMAZIONI
Per rinterri e sistemazioni s intendono i lavori di:

— riempimento di scavi relativi a fondazioni, trincee, cunicoli, pozzetti, etc., eseguiti in
presenza di manufatti;

— sistemazione superficiale eseguita con o senza apporto di materiale.

24.1 RINTERRI

a) Per il rinterro degli scavi relativi afondazioni e manufatti in calcestruzzo dovra utilizzarsi
materiale selezionato e distinto nei sequenti casi:

— opere contigue o inserite nel rilevato arginale: esclusivamente terre appartenenti ai
gruppi UNI-CNR 10006 costituenti il rilevato in questione, opportunamente compattato
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per strati di spessore non superiore a 30 cm, secondo le prescrizioni per I’esecuzione del
rilevato stesso;

— opere distanti dal rilevato arginale: esclusivamente il materiale proveniente dagli scavi,
opportunamente vagliato e mondato del materiale vegetale eventua mente presente, per
costipazione di strati successivi di spessore non superiore a 30 cm.

b) Il rinterro degli scavi effettuati per I’imposta di gabbioni, etc., sara realizzato con il
materiale proveniente dagli scavi, opportunamente vagliato e mondato del materide
vegetale eventualmente presente, per costipazione di strati successivi di spessore non
superiore a 30 cm.

In linea di massima i materiali da utilizzare in detti rinterri saranno specificati sui disegni
costruttivi.

24.2 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

La sistemazione delle aree superficiai interessate dai lavori dovra essere effettuata con
materiale proveniente dagli scavi, opportunamente vagliato e mondato del materiale vegetale
eventuamente presente, con spandimento a strati di spessore non superiore a 30 cm,
opportunamente compattato, procedendo alla regolarizzazione delle pendenze in modo da
ripristinare la sSituazione originaria, 0 comunque secondo le indicazioni progettuali o
eventualmente disposte dalla Direzione dei Lavori.

ARTICOLO 25 CAVE

25.1 INDIVIDUAZIONE DELLE CAVE E DEI SITI DI PRELIEVO

Per laredlizzazione dei rilevati arginali e per le altre opere connesse, gabbionate, filtri, dreni,
scogliere, piste di servizio I’Impresa dovra ricorrere al prelevamento di materiale da cave di
prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto I’autorizzazione da parte
della Direzione Lavori ad utilizzare i relativi materiali. Le cave dovranno essere aperte dove
I’ Appaltatore credera piu opportuno.

L’Impresa potra utilizzare i materiali provenienti dagli scavi, qualora dall’esame delle
caratteristiche geotecniche e dalle classificazioni s ritenessero idonei, previo consenso della
Direzione Lavori.

L’elenco dovra essere accompagnato, per ciascuna cava, da uno studio esaustivo sulle
caratteristiche geotecniche e meccaniche dei materiali da costruzione, estraibili dalla suddetta
cava, che I’Impresa intende utilizzare per I’esecuzione delle opere.

Lo studio, distinto per ciascuna cava, dovra comprendere i seguenti elaborati:

— Corografia, in scala opportuna, nella quale dovra essere indicata chiaramente I’ubicazione
delle zone di indagine;

Planimetria di maggior dettaglio, in scala opportuna, con I’indicazione plano-altimetrica
precisadelle indagini puntuali eseguite (pozzetti geognostici, sondaggi e trincee);

Stratigrafie dei sondaggi, pozzetti e trincee geognostiche;

Elenco delle prove ed analisi di laboratorio a cui sono stati sottoposto i singoli campioni e
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certificati di analisi contenti i risultati delle prove;
— Volumi potenzialmente estraibili per ciascunatipologiadi materiali.

Le prove sui materiali campionati dovranno essere eseguite da un Laboratorio Geotecnico
Ufficidle o quanto meno in regola con i requisiti minimi richiesti nella Circolare 14/12/1999
n. 349/1999 (“Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni
e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”).

Tutti i certificati di prova dovranno riportare per ciascun materiale che si intende utilizzare: la
provenienza, la natura petrografica, la qualita, la composizione granulometrica, gli indici di
consistenza, la classificazione, I’'umidita, I’uniformita, I’angolo d’attrito, la coesione, la
permeabilita, il peso specifico dei grani, il peso di volume, I’'umidita, la porosita, e per i
materiali da utilizzare per i rilevati anche il risultato della prova Proctor Modificata (densita
massima e umidita ottima). Per quanto concerne le caratterisitche del certificati di prova s
rimanda a quanto prescritto all’Articolo 26, paragrafo Errore. L'origine riferimento non é
stata trovata.

L’ Amministrazione, qualora ritenga insufficiente la documentazione presentata, ha la facolta
di richiedere I’ulteriore approfondimento dello studio in numero ed estensione planimetrica ed
altimetricadel saggi, dei campionamenti e delle relative prove.

ARTICOLO 26 FORMAZIONE DEI RILEVATI

26.1 GENERALITA

Il progetto prevede la redizzazione della sopraglevazione e€/o0 ringrosso delle arginature
esistenti, nonché larealizzazione ex novo di acuni tratti arginali.

In entrambi in casi sono previste, in linea generale, duetipologie di rilevato:
— Rilevati in materiale omogeneo con scarpa 3/2 o superiore;
— Rilevati in materiale omogeneo con scarpa 2/1 o inferiore.

La classificazione delle terre e la determinazione del loro gruppo di appartenenza sara
conforme alle norme CNR-UNI 10006.

Nel primo tipo, affinché sia garantita la stabilita dei rilevati, anche in caso di completa
imbibizione, i calcoli statici preliminari hanno indicato come necessari materiali con coesione
> 20 kN/mq, angolo di attrito > 28° e permeabilita < 10”7 cm/s. Pertanto potranno essere
utilizzati esclusivamente materiali appartenenti ai gruppi A2-4 e A2-5, secondo le specifiche
appresso riportate.

Nel secondo tipo la stabilita e garantita con valori dell’angolo d’attrito > 25°, coesione > 20
kN/mq e permesbilita < 107 cm/s. Pertanto potranno essere utilizzati anche materiali
appartenenti ai gruppi A4 e A5 ed eventuamente A6, secondo le specifiche appresso
riportate.

| rilevati arginali dovranno essere eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nel
disegni di progetto, secondo le modalita costruttive specificate nei paragrafi successivi.

26.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARSI PER | RILEVATI ARGINALI

Con riferimento ala classificazione sopracitata, le terre da utilizzare saranno di tipo ghiaioso-
sabbioso a matrice limosa e/o argillosa e, secondariamente, di tipo limoso-sabbioso con
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matrice argillosa, entrambe con indice di plasticitainferiore a 10.

Pertanto, per la realizzazione dei rilevati con scarpa minore o uguale 3/2 dovranno essere
impiegati esclusivamente materiali appartenenti ai gruppi A2-4, A2-5; I’impiego di terre
appartenenti ai gruppi A4, A5 e A6, anche provenienti da scavi di fondazione o altro, potra
essere ammesso per la realizzazione de rilevati con scarpa < 2/1, e comungue a condizione
che abbiano un contenuto di sabbia maggiore o uguale a 15% e, per quanto riguardail gruppo
A6, anche unindice di plasticitainferiore a 15.

Non dovranno essere utilizzate: le sabbie pulite; i materiali di natura argilloso-scistosa; i
materiali contenenti elementi solubili €/o gelivi.

Su ciascuna sezione trasversale all’argine i materiali impiegati per ciascuno strato messo in
opera dovranno essere dello stesso gruppo.

La dimensione delle pezzature massime ammesse non dovra superare i due terzi (2/3) dello
spessore dello strato compattato, ed in ogni caso non dovra essere maggiore di 20 cm. |l
materiale a pezzatura grossa (compreso tra 7,1 e 20 cm) dovra essere di pezzatura
disuniforme e non dovra costituire piu del 30% del volume dd rilevato.

26.3 COSTRUZIONE DEL RILEVATO ARGINALE

26.3.1 RILEVATI ARGINALI

26.3.1.1 Formazione del piano di posade rilevati

Prima di procedere alla costruzione dell’argine, sara necessario preparare il terreno di posa,
provvedendo all’asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicai ed ala
predisposizione di uno scavo di shancamento.

Qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15% e comunque qualora il
terreno di imposta del nuovo rilevato sia costituito anche parziamente da un rilevato
esistente, sara necessario provvedere alla predisposizione di  opportuni gradoni  di
immorsamento delle dimensioni riportate nel disegni di progetto.

Le caratteristiche di deformabilita del piano di posa, da accertarsi con prove rigorose,
dovranno essere garantite, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e
idrogeologiche piu sfavorevoli; si fa esplicito riferimento a quei materiali a comportamento
“instabile” (collassabili, espansivi, gelivi, etc.) per i quali la determinazione del modulo di
deformazione sara affidata a prove speciali (edometriche, di carico su piastra in condizioni
sature, ecc.).

Il conseguimento dei valori minimi di deformabilitd dovra essere ottenuto compattando
adeguatamente il fondo dello scavo, mediante rullatura eseguita con mezzi consoni alla natura
dei terreni in posto.

A rullatura eseguita sul terreno di posa dovra essere determinato:

il modulo di deformazione, che non dovra risultare inferiore a 20 MPa nell’intervallo
compreso tra 0,05-0,15 N/mm? al primo ciclo di carico su piastra (diametro ¢ = 30 cm).
La D.L. potra richiedere I’uso di piastre con 50 cm< ¢ < 75 cm nel caso in cui il terreno
contenga ciottoli di diametro > 10 cm.

Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi 0 semicoesivi, saturi
0 parziadlmente saturi) rendessero inefficace la rullatura e non si pervenisse a valori del
modulo di deformazione accettabili e compatibili con la funzionalita e la sicurezza del
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manufatto, la Direzione Lavori, sentito il Progettista, potra ordinare un intervento di bonifica
di adeguato spessore, con I’impiego di materiali idonei adeguatamente miscelati e compattati.

26.3.1.2 Costruzione ddl rilevato arginde e modalita di stesa

Nella costruzione dell’argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni
di progetto, sia per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia
per quanto riguarda lo spessore degli strati, nonché quelle desunte dalla esecuzione dei rilevati
sperimentali circail tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.

Al fine di garantire una compattazione uniforme in tutta la massa del rilevato, compres i
bordi, il rilevato arginale dovra avere una sagoma maggiore di quella definitiva tale da
consentire lariprofilaturafinale delle scarpate.

Nel caso di alargamento di un rilevato esistente, si dovra ritagliare, con ogni cautela, a
gradoni orizzontali il terreno costituente il corpo del rilevato, operando tale gradonatura lungo
le scarpate dell’argine con i gradini disposti parallelamente all’asse dell’argine. Sul corpo del
rilevato cosi sagomato verra addossato il nuovo materiale, avendo cura di procedere per fasi,
in maniera tale da far seguire ad ogni gradone (altezza massima 60 cm) la stesa dei due nuovi
strati successivi ed il loro costipamento.

L’ operazione di gradonatura sara preceduta dalla rimozione dello strato di terreno vegetale
(qualora esistente) a protezione ddl rilevato, che sara accantonato se ritenuto idoneo, o portato
arifiuto, seinutilizzabile.

Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo del gradoni, a di sotto della coltre
vegetale superficiale, sara accantonato se ritenuto idoneo e riutilizzato per la costruzione del
nuovo rilevato, o portato arifiuto seinutilizzabile.

La stesa del materiale dovra essere eseguita con sistematicita per strati di spessore costante e
con modalita e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e
del contenuto d’acqua.

La posain opera dei materiali sciolti dovra essere effettuata con tutti gli accorgimenti atti ad
ottenere la massima omogeneita nelle singole zone della struttura; in particolare dovra essere
realizzato un accurato intasamento dei vuoti, in modo da ottenere, per ogni strato, una massa
ben assestata e compattata; non potranno essere tollerate in nessun caso lenti, sacche, strisce,
strati di materiale sensibilmente diverso dal circostante.

Qualora la superficie di posa risultasse troppo liscia, la posa dello strato successivo dovra
essere preceduta da ravvivamento ed irruvidimento della crosta superficide, mediante
erpicatura o altro trattamento con mezzi meccanici.

Durante le fas di lavoro s dovra garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche,
conferendo sagomature aventi pendenza trasversale non inferiore a 2%. In presenza di strati
di rilevati rinforzati, o di muri di sostegno in genere, la pendenza trasversale sara tale da
favorire I’allontanamento dell’acqua dai manufatti.

Ciascuno strato potra essere messo in opera, penalarimozione, soltanto dopo avere certificato
mediante prove di controllo I’idoneita dello strato precedente.

Lo spessore di ogni singolo strato non dovra risultare superiore ai 30 cm, qualsias sia la
tipologiadel materiali utilizzati.

Per i rilevati eseguiti con la tecnica della terra rinforzata e in genere per quelli delimitati da
opere di sostegno rigide o flessibili (quali gabbioni), sara tassativo che la stesa dei materiali
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avvenga sempre parallelamente al paramento esterno.

La compattazione potra aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto d’acqua delle
terre sia prossimo (+£2,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova AASHO
Modificata (CNR 69-1978).

Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovra essere rimosso e allontanato,
oppure, se non ancora costipato, verra lasciato in posto per un congruo periodo di tempo
necessario ala sua essiccazione mediante aerazione; qualora il materiade fosse stato gia
costipato s dovra provvedere dla scarificazione mediante erpicatura in modo tale da
agevolare la rapida essiccazione. Se il contenuto d’acqua dovesse risultare inferiore,
I’aumento sara conseguito per umidificazione mediante bagnatura regolare e contemporaneo
mescolamento, con macchinari e modalita tali da garantire una distribuzione uniforme
dell’acqua entro I’intero spessore dello strato.

Per ciascuno strato messo in opera, il materiale dovra avere valori del peso in volume alo
stato secco pari d 95% del peso di volume secco massimo ottenuto nella prova di
compattazione Proctor Modificata o Prova AASHO Maodificata (CNR n. 69/1978,) con una
tolleranza pari a +/-1%; la corrispondente umidita dovra avere valori compresi fra +/- 2%
dell’umidita ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione.

A compattazione avvenuta gli stessi materiali dovranno presentare, Su ciascuno strato steso,
un modulo di deformabilita, a primo ciclo di carico su piastra (diametro piastra ¢ = 30 cm),
non minore di 40 MPa, nell’intervallo di carico compreso tra 0.15 e 0.25 N/mm? (CNR 146 —
1992). La D.L. potra richiedere I’uso di piastre con 50 cm < ¢ < 75 cm nel caso in cui il
terreno contenga ciottoli di diametro > 10 cm.

Le caratteristiche di deformabilita dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno
essere garantite, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche piu
sfavorevoli.

Quando siano prevedibili cedimenti del piano di fondazione dei rilevati, e comungue su
richiesta della D.L., I’Impresa dovra prevedere un piano per il controllo dell’evoluzione dei
cedimenti. La posa in opera delle apparecchiature necessarie a tale scopo, ed il rilevamento
dei cedimenti saranno eseguite a cura e spese dell’Impresa in accordo con laD.L..

In ogni caso I’Impresa dovra provvedere a reintegrare i maggiori volumi di rilevato per il
raggiungimento della quota di progetto ad avvenuto esaurimento dei cedimenti.

La costruzione del rilevato dovra essere programmata in manieratale che il cedimento residuo
da scontare, terminati i lavori, non sia superiore a 10% del cedimento teorico a fine
consolidazione ricavato dal rilevato sperimentale (di cui al successivo paragrafo), e comungue
non superioreai 5 cm.

Condizioni climatiche

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in
linea generale, fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a
quei materiali meno suscettibili all’azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame).
L’Impresa é altresi tenuta a sospendere la posa in opera del materiali sciolti ogniqualvolta la
superficie del rilevato risulti troppo bagnata per effetto di eventi meteorici.

Nell’esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procedera,
per il costipamento, mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati, che consentano di
chiudere la superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia.

Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovra essere convenientemente erpicata
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provvedendo eventual mente a rimuovere |o strato superficiale rammollito.

26.3.1.3 Modalita e attrezzature di compattazione

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’Impresa ma dovranno
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo, una energia costipante
tale da assicurare il raggiungimento del grado di costipamento prescritto e previsto per ogni
singola categoriadi lavoro.

I tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalita esecutive
di dettaglio (numero di passate, velocita operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori .

In linea di massima, comunque, le condizioni dovranno essere le seguenti: alla compattazione
s provvedera mediante rullo compressore a motore del peso di 14 — 16 tonnellate. 1l rullo
nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a 3
km/h. I rulli compressori saranno forniti a pie d’opera dall’Impresa con i relativi macchinisti e
conduttori abili e con tutto quanto necessario al loro perfetto ed ininterrotto funzionamento.

La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento
uniforme; a tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele
garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari dmeno a 20%
dellalarghezza del rullo.

A tergo di paramenti flessibili, murature laterali o manufatti in genere, la compattazione dovra
essere eseguita con mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli di dimensioni
ridotte o azionati a mano, compattatori manuali, € con modalita tali (operando, per es.
mediante sovrapposizione di piu strati di spessore ridotto, etc.) da escludere una riduzione
nell’addensamento, garantire i requisiti di deformabilita e addensamento richiesti e nel
contempo evitare il danneggiamento delle opere stesse.

26.3.1.4 Prescrizioni generdli

Le terre trasportate mediante autocarri 0 mezzi simili non dovranno essere scaricate
direttamente a ridosso delle murature, ma dovranno essere depositate in loro vicinanza e
successivamente predisposte in opera con mezzi adatti, per la formazione degli strati da
compattare.

Si dovrd, inoltre, evitare di realizzare rilevati €/o rinterri in corrispondenza di manufatti in
muratura che non abbiano raggiunto le sufficienti caratteristiche di resistenza.

Nel caso di inadempienza delle prescrizioni precedenti sara fatto obbligo all’ Appaltatore, ed a
suo carico, di effettuare tutte le riparazioni e ricostruzioni necessarie per garantire la sicurezza
e la funzionalita dell’opera.

Durante la costruzione dei rilevati e fino a collaudo rimarranno a carico dell’appaltatore tutte
le manutenzioni necessarie per rimediare atutti gli eventuali dissesti, avvallamenti ed erosioni
del corpi arginali o delle scarpate dovuti alla pioggia o ad altri eventi meteorici, ovvero
causati dal traffico di cantiere.

Se nel rilevati in fase di costruzione o a termine della costruzione avvenissero cedimenti
dowvuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, I’ Appaltatore sara obbligato ad eseguire a
sue spesei lavori di ricarica.

Nel caso di sospensione della costruzione del rilevato, allaripresadelle lavorazioni, la parte di
rilevato gia eseguita dovra essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione in genere che vi s
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fosse insediata, dovra inoltre essere aerata, praticandovi dei solchi per il collegamento dei
nuovi materiali come quelli fino ad allora impiegati e dovranno essere ripetute le prove di
controllo delle compattazioni e della deformabilita.

Nel caso di interventi puntuali di ripristino di rilevati esistenti fortemente danneggiati, la stesa
e compattazione dei successivi strati di materiale, che dovra avere caratteristiche non dissimili
da materiae originario, dovranno essere eseguite secondo le stesse modalita descritte a
paragrafo 26.3.1.2 per I’allargamento di rilevati esistenti, operando la gradonatura sul piano
della sezione longitudinale, con i gradoni disposti trasversalmente all’asse dell’argine oltre
che lungo i paramenti, sul piano della sezione trasversale dell’argine, se necessario.

Nei tratti arginali, sia di nuova costruzione che esistenti, interessati da interferenze con reti
tecnologiche costituite da tombini, canali, tubazioni in pressione, cavi di linee eettriche, ecc.,
la costruzione del rilevato dovra essere eseguita solo a termine dello spostamento e
adeguamento dell’interferenza al di sotto del piano di fondazione del rilevato. Il rinterro della
parte di scavo rimanente a di sopra del ricoprimento realizzato secondo le prescrizioni del
progetto esecutivo, dovra essere effettuato con gli stessi materiali costituenti il sovrastante
rilevato arginale e con le stesse caratteristiche di costipamento fino a raggiungimento del
piano di imposta del soprastante rilevato. In questo modo, garantendo la continuita del
substrato con il corpo del rilevato stesso, sara evitata la creazione di piani preferenzidi di
filtrazione. Nel caso di rilevati esistenti, la posa della linea in interferenza sara effettuata a
seguito di taglio del rilevato, sistemazione dello scavo residuo come anzi detto e successivo
ripristino da effettuars secondo le modalita descritte nel caso degli interventi puntuali di
risanamento degli argini esistenti.

26.3.2 TIPOLOGIA DEI RILEVATI IN PROGETTO

Il presente progetto prevede la realizzazione dei rilevati arginali secondo tipologie differenti,
di seguito illustrate, dipendenti dalle diverse condizioni locali, siada punto di vistaidraulico,
sia di possibile occupazione delle aree di sedime, sia dalle differenti caratteristiche
geotecniche dei materiali da utilizzare.

26.3.2.1 Formazione di argini con materiale di tipo A4

Per la realizzazione di questa tipologia di rilevati, contraddistinti da una scarpa < 2/1,
dovranno essere impiegati esclusivamente materiali appartenenti a  gruppi A4, ed
eventua mente anche A5 e A6, comungue a condizione che abbiano una coesione superiore a
20 kN/m? ed un angolo d’attrito > 25°, un contenuto in sabbia maggiore o uguale al 15% e,
per quanto riguardail gruppo A6, anche un indice di plasticitainferiore a 15.

Il loro approvvigionamento potra avvenire sia da cave di prestito, individuate a cura e spese
dell’ Appaltatore ove egli credera opportuno, che da scavi eseguiti nell’ambito del cantiere,
previa accettazione da partedellaD.L..

Laloro messain opera dovra avvenire mediante rulli compressori da 14-16 tonnellate in strati
dello spessore massimo di 30 cm.

La compattazione dei materiali costituenti il corpo arginale dovra essere eseguita secondo le
prescrizioni di cui a precedente paragrafo 26.3.1.2.

A compattazione avvenuta gli stessi materiali dovranno presentare, Su ciascuno strato steso,
un modulo di deformabilita, a primo ciclo di carico su piastra (diametro piastra ¢ = 30 cm),
non minore di 40 MPa, nell’intervallo di carico compreso tra 0.15 e 0.25 N/mm? (CNR 146 —
1992). La D.L. potra richiedere I’uso di piastre con 50 cm < ¢ < 75 cm nel caso in cui il
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terreno contenga ciottoli di diametro > 10 cm.

ARTICOLO 27 GEOTESSILE NON TESSUTO

27.1 GENERALITA

| geotessili non tessuti potranno essere usati, in conformita alla normativa UNI EN 13252, con
funzione di filtro per evitare il passaggio della componente fine del materiale esistente in
posto o di rilevato arginale, con funzione di drenaggio, o per migliorare le caratteristiche di
portanza dei terreni di fondazione.

I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dall’Ufficio
di Direzione Lavori.

27.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Il geotessile sara composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti
continui, coesionate mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti
termici, 0 aggiuntadi componenti chimici.

| teli saranno forniti in rotoli di atezza non inferiore a 5,00 metri con marchiatura secondo la
normativa EN 1SO 10320, unitamente al marchio di conformita CE. In relazione alle esigenze
esecutive ed ale caratteristiche del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non
inferiore a 300 g/m®. In funzione del peso unitario, i geotessili in polipropilene dovranno
presentare le seguenti caratteristiche:

Peso Spessore a Resistenza Allungamento Resistenza d Permeabilita
unitario 2kPa atrazione arottura punzonamento verticale
(UNIEN ISO10319) (UNI EN1SO10319) (UNIEN1SO12236)  (UNI EN SO 11058)
(/] [mm] [kN/m] (%] [N] [1/m’s]
> 400 > 3,2 > 28 > 40 > 4250 55

| vaori riportati si intendono quali valori medi. Sono ammissibili variazioni in ottemperanza a
quanto indicato nelle rispettive norme armonizzate.

Per I’avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di
peso unitario inferiore.

La superficie del geotessile dovra essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di
attrito con il terreno. Il geotessile dovra essere stabilizzato ai raggi UV, inaterabile a contatto
con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai
microrganismi e dovra avere ottima stabilita dimensionale. Dovra essere caratterizzato da
elevata permeabilita e resistenza a danneggiamento (punzonamento). Garanzia di durabilita
minima, in condizioni estreme di pH (pH < 4 e pH > 9) e temperature > 25°C, di almeno 25
anni.

27.3 MODALITA ESECUTIVE

Il terreno di posa dovra essere il piu possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come
arbusti, rocce o altri materiali in grado di produrre lacerazioni.
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| teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fratelo etelo, o
con sovrapposizione non inferiore a 30 cm. 1l fissaggio sul piano di posa sara effettuato in
corrispondenza del bordi longitudinali e trasversali con infissione di picchetti di legno della
lunghezza di 1,50 metri, adistanzadi 1 metro.

Per i tappeti da porre in opera in acqua, I’Impresa dovra impiegare apposito mezzo natante e
saranno a suo carico gli oneri per il materiale di zavorratura.

27.4 PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO

L Impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovra presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i
certificati rilasciati dal produttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa, il luogo
di destinazione e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni
progettuali.

Prima dell’esecuzione dei lavori la D.L. potra verificare comunque la rispondenza del
materiale a requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale e inviandoli ad un
laboratorio ufficiale, con minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto
di materiale consegnato, rimanendo I’onere di tali prove a completo carico dell’ Appaltatore.
Sei risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la
provasi riferisce verra scartato.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali
firmati in contraddittorio con I’lmpresa; in mancanza di tali verbali, I’opera potrebbe non
essere collaudata.

ARTICOLO 28 GABBIONI E MATERASSI METALLICI

28.1 GENERALITA

Il gabbione a scatola € un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da
un’armatura di rete metallica fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di
materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo principale che delle testate,
sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto aquello dellarete.

Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma
caratterizzata da notevole ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tai da
formare una struttura cellulare diaframmata.

28.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

| gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione in filo
conforme alle UNI EN 10223-3 e UNI EN 10218 e diametro non inferiore a 2,7 mm, carico di
rottura maggiore di 350 N/mm? e allungamento minimo pari a 10%.

Il filo costituente la rete metallica dovra essere sottoposto a zincatura forte (Circolare
C.S.LL.PP. n. 2078/1962) oppure essere rivestito in lega Zinco-Alluminio(5%) conforme alla
EN 10244 — classe A, (minimo 230 g/m?).

La tipologia del filo sottoposto a zincatura forte in acune opere speciali avra anche un
rivestimento plastico in PVC o PE dello spessore minimo di 0,5 mm.

La rete costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a
10x12 cm o 8x10cm, secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali; dovra essere esente
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da strappi e dovra avereil perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello
delle rete stessa, inserito nellatrama della rete 0 ad essa agganciato meccanicamente in modo
daimpedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza.

Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno
essere pari a 0,50x1,00 m oppure a 1,00x1,00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1,50
m si dovranno adottare gabbioni muniti di diaframmi e piu precisamente: 1 diaframma per
scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza pari a 3 m e 3 diaframmi
per scatole di lunghezza pari a4 m.

| materassi metallici, realizzati con le modalita e sulla base delle normative gia richiamate per
i gabbioni, dovranno avere larghezza pari a 2,0 m, spessore pari a 30 cm e lunghezze di 4,50
6 m; il numero di tasche dovra essere pari a metri di lunghezza. 1l diametro del filo di ferro,
sempre a forte zincatura, sara pari 2,2 mm e la dimensione delle maglie, sempre a doppia
torsione, pari a6x8 cm.

Il materiale di riempimento del gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o da
ciottolame di fiume preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno
risultare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti. Le
dimensioni del pietrame e dei ciottoli non dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15
cm.

Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non
dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 10 cm.

| pietrami di riempimento utilizzati per la costruzione dell’opera dovranno corrispondere ai
requisiti essenziali di compattezza, omogeneita e durabilita; dovranno inoltre essere esenti da
giunti, fratture e piani di sfaldamento €/o scistosita e rispettare i seguenti limiti:

—  massavolumica > 24 kN/m?® (2400 kgf/m®);

— resistenzaalla compressione: >80 Mpa (800 kgf/cm?);

— coefficiente di usura: <15

— coefficiente di imbibizione: < 5%;

- gdivita il materiale deve risultare non gelivo.

28.3 MODALITA ESECUTIVE

Per guanto non in contrasto con quanto prescritto a presente paragrafo, valgono le
prescrizioni di cui all’Articolo 11.

L’armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovra essere aperta e distesa sul suolo, nel
luogo di impiego, se possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e
verranno quindi effettuate le cuciture del quattro spigoli verticali, con I’apposito filo delle
stesse caratteristiche di quello costituente la rete, in modo da formare la scatola. Le cuciture
saranno eseguite in modo continuo, passando il filo in tutte le maglie con un doppio giro ogni
due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di bordatura che si vengono atrovare a
contatto.

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o di materassi, ognuno gia cucito nella
sua forma di scatola, si porrain opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la
sagoma previstae, primadi effettuare il riempimento, collegandoli fraloro con solide cuciture
lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la formazione delle
scatole. Man mano che s aggiungono nuovi gruppi di gabbioni o materassi, si dovra
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provvedere a che questi siano strettamente collegati con quelli giain opera: quanto detto vale
anchetrai vari strati dei gabbioni in elevazione.

Il materiale di riempimento dovra essere opportunamente sistemato nell’interno della scatola
metallicain modo da ottenere sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate
nel paragrafo precedente; si dovrain ogni caso porre la massima attenzione, durante la posa,
per evitare lo sfiancamento delle pareti dell’elemento.

Durante il riempimento dei gabbioni si dovra disporre nell’interno della scatola un certo
numero di tiranti aventi la funzione di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell’armatura
metallica ed evitare, in caso di deformazione dell’opera o durante la fase di riempimento, un
eccessivo sfiancamento delle scatole. | tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di
ferro zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati
all’armatura metallica con una legatura abbracciante una maglia; i tiranti saranno mess in
opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, o ad angolo fra due
pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m* di
gabbionata se gli elementi sono ati 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m® di gabbionata se gli
elementi sono alti 0,5 m.

Ultimate le operazioni di riempimento, s procedera alla chiusura del gabbione o del
materasso, abbassando il coperchio ed effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.

A causa di particolari condizioni locali, potra risultare necessario, per I’esecuzione del lavoro,
provvedere alla messa in opera dei gabbioni o del materassi gia predisposti, riempiti e cuciti.
In questi casi, I’Impresa dovra sottoporre all’accettazione dall’Ufficio di Direzione Lavori le
modalita esecutive di posa che intendera adottare, con I’indicazione dei macchinari e del
numero di agganci che prevede di utilizzare.

Man mano che si poseranno i gabbioni o0 i materassi, si dovra procedere a collegamento con
gli elementi giain opera.

ARTICOLO 29 RILEVATI STRADALI EPISTE DI SERVIZIO

29.1 FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI

Prima di procedere ala costruzione del rilevato stradale, sara necessario preparare il piano di
posa, provvedendo all’asportazione del terreno vegetale e degli eventuali apparati radicali
presenti, ala formazione e profilatura delle scarpate ed alla predisposizione di uno scavo di
cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni
gradoni di immorsamento delle dimensioni riportate nel disegni di progetto.

Le caratteristiche di deformabilita del piano di posa, dovranno essere garantite, anche a lungo
termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche piu sfavorevoli; s fa esplicito
riferimento a quei materiali a comportamento “instabile” (collassabili, espansivi, gelivi, etc.)
per i quali la determinazione del modulo di deformazione sara affidata a prove speciali
(edometriche, di carico su piastrain condizioni sature, ecc.).

Il conseguimento dei valori minimi di deformabilita dovra essere ottenuto compattando
adeguatamente il fondo dello scavo, mediante rullatura eseguita con mezzi consoni ala natura
dei terreni in posto.

A rullatura eseguitala D.L. potra richiedere che sul terreno di posa sia determinato il modulo
di deformazione, che non dovra risultare inferiore a 20 MPa nell’intervallo compreso tra 0,05-
0,15 N/mm? a primo ciclo di carico su piastra (diametro ¢ = 30 cm). La D.L. potrarichiedere
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I’uso di piastre con 50 cm < ¢ < 75 cm nel caso in cui il terreno contenga ciottoli di diametro
> 10 cm.

Laddove le peculiari caratteristiche dei terreni in posto (materiali coesivi 0 semicoesivi, saturi
0 parzialmente saturi) rendessero inefficace la rullatura e non si pervenisse a valori del
modulo di deformazione accettabili e compatibili con la funziondita e la sicurezza del
manufatto, la Direzione Lavori, sentito il Progettista, potra ordinare un intervento di bonifica
di adeguato spessore, con I’impiego di materiali idonei adeguatamente miscelati e compattati.

29.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARSI PER IL CORPO DEL RILEVATO

Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR-UNI 10006 (2002), le terre
preferibilmente da utilizzare saranno di tipo ghiai 0so-sabbioso a matrice limosa e/o argillosa e
di tipo limoso-argilloso, tutte comunque contraddistinte da un indice di plasticita inferiore a
10.

Pertanto dovranno essere impiegati preferibilmente materiali appartenenti ai gruppi Al-a, Al-
b, A2-4, A2-5, A4 e A5.

Non dovranno essere utilizzate: le sabbie pulite; i materiali di natura argilloso-scistosa; |
materiali contenenti elementi solubili e/o gelivi; i materiali contenenti frazioni o componenti
vegetali e/o organiche in percentuale superiore a 5% .

Su ciascuna sezione trasversale i materiali impiegati per ciascuno strato dovranno essere dello
stesso gruppo.

Di norma la dimensione delle massime pezzature ammesse non dovra superare i due terzi
(2/3) dello spessore dello strato compattato. || materiale a pezzatura grossa (compreso tra 7,1
e 20 cm) dovra essere di pezzatura disuniforme e non dovra costituire pit del 30% del volume
del rilevato; in particolare dovra essere realizzato un accurato intasamento dei vuoti, in modo
da ottenere, per ogni strato, una massa ben assestata e compattata.

Per ciascuno strato messo in opera, il materiale dovra avere valori del peso in volume alo
stato secco pari a 95% del peso di volume secco massimo ottenuto nella prova di
compattazione Proctor Modificata o Prova AASHTO Modificata (CNR n. 69/1978, CNR n.
22/1972) con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umidita dovra averei valori compresi fra
+/- 2% dell’umidita ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione.

A compattazione avvenuta gli stess materiali dovranno presentare un modulo di
deformabilitd, a primo ciclo di carico su piastra (diametro ¢ = 30 cm), su ciascuno strato non
minore di 40 MPa nell’intervallo di carico compreso tra 0.15 e 0.25 N/mm? (CNR 146 —
1992). La D.L. potra richiedere I’uso di piastre con 50 cm < ¢ < 75 cm nel caso in cui il
terreno contenga ciottoli di diametro > 10 cm.

Le caratteristiche di deformabilita dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno
essere garantite, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche piu
sfavorevoli.

Quando siano prevedibili cedimenti del piano di fondazione dei rilevati, I’Impresa, ad
avvenuto esaurimento dei cedimenti, dovra provvedere a reintegrare i maggiori volumi di
rilevato fino al raggiungimento della quota di progetto.

29.2.1 MODALITA DI STESA E DI COMPATTAZIONE

La stesa del materiale dovra essere eseguita con sistematicita per strati di spessore costante e
con modalita e attrezzature atte a evitare segregazione, brusche variazioni granulometriche e
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del contenuto d’acqua.

La posain operadei materiali sciolti dovra essere effettuata con tutti gli accorgimenti atti ad
ottenere la massima omogeneita nelle singole zone della struttura; non potranno essere
tollerate in nessun caso lenti, sacche, strisce, o strati di materiale sensibilmente diverso dal
circostante.

Qualora la superficie di posa risultasse troppo liscia, la posa dello strato successivo dovra
essere preceduta da ravvivamento ed irruvidimento della crosta superficide, mediante
erpicatura od altro trattamento con mezzi meccanici.

Durante le fas di lavoro s dovra garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche,
conferendo sagomature aventi pendenzatrasversale non inferiore a 2%.

Ciascuno strato potra essere messo in opera, penalarimozione, soltanto dopo avere certificato
mediante prove di controllo I’idoneita dello strato precedente.

Lo spessore di ogni singolo strato non dovra risultare superiore ai 30 cm, qualsiasi sia la
tipologiadel materiali utilizzati.

L’operazione di compattazione potra aver luogo soltanto dopo aver accertato che il contenuto
d’acqua delle terre sia prossimo (x2,5% circa) a quello ottimo determinato mediante la prova
AASHO Modificata (CNR 69-1978).

Se tale contenuto dovesse risultare superiore, il materiale dovra essere rimosso ed allontanato,
oppure, se non ancora costipato, verra lasciato in posto per un congruo periodo di tempo
necessario ala sua essiccazione mediante aerazione; qualora il materiade fosse stato gia
costipato s dovra provvedere ala scarificazione mediante erpicatura in modo tale da
agevolare larapida essiccazione.

Se il contenuto d’acqua dovesse risultare inferiore, I’aumento sara conseguito per
umidificazione mediante bagnatura regolare e contemporaneo mescolamento, con modalita
tali da garantire una distribuzione uniforme dell’acqua entro I’intero spessore dello strato.

La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento
uniforme; a tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele
garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari ameno a 20%
dellalarghezza del rullo.

Nella formazione di tratti di rilevato rimasti in sospeso per la presenza di tombini, canali,
cavi, ecc. si dovra garantire la continuita con la parte realizzata impiegando materiali e livelli
di compattazione identici.

Se nei rilevati in fase di costruzione o a termine della costruzione avvenissero cedimenti
dowvuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, I’ Appaltatore sara obbligato ad eseguire a
suacurae spesei lavori di ricarica.

Nel caso di sospensione della costruzione del rilevato, allaripresadelle lavorazioni, la parte di
rilevato gia eseguita dovra essere ripulita dalle erbe e dalla vegetazione in genere che vi s
fosse insediata, dovra inoltre essere aerata, praticandovi dei solchi per il collegamento del
nuovi materiali come quelli fino ad allora impiegati e dovranno essere ripetute le prove di
controllo delle compattazioni e della deformabilita.

Condizioni climatiche

La costruzione di rilevati in presenza di gelo o di pioggia persistenti non sara consentita in
linea generale, fatto salvo particolari deroghe da parte della Direzione Lavori, limitatamente a
quei materiali meno suscettibili all’azione del gelo e delle acque meteoriche (es.: pietrame).
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Nell’esecuzione dei rilevati con terre ad elevato contenuto della frazione coesiva si procedera,
per il costipamento, mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati, che consentono di
chiudere la superficie dello strato in lavorazione in caso di pioggia.

Alla ripresa del lavoro la stessa superficie dovra essere convenientemente erpicata
provvedendo eventual mente a rimuovere lo strato superficiale rammollito.

Attrezzature di costipamento

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate ala libera scelta dell’Impresa ma dovranno
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo, una energia costipante
tale da assicurare il raggiungimento del grado di costipamento prescritto e previsto per ogni
singola categoriadi lavoro.

I tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalita esecutive
di dettaglio (numero di passate, velocita operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori.

In ogni caso i rulli compressori a motore dovranno essere almeno del peso compreso frale 14
e le 16 tonnellate ed il rullo nella sua marcia di funzionamento, manterra la velocita oraria
uniforme non superiore a 3 km/h. | rulli compressori saranno forniti a pie d’opera
dall’Impresa con i relativi macchinisti e conduttori abili e con tutto quanto necessario al loro
perfetto ed ininterrotto funzionamento.

A tergo di manufatti S useranno mezzi di compattazione leggeri quali piastre vibranti, rulli
azionati a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilita e addensamento richiesti
anche operando su strati di spessore ridotto

29.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI DA IMPIEGARS| PER LA MASSICCIATA IN MACADAM

Lamassicciata in macadam sara realizzata solamente quando il terreno di imposta formato dal
rilevato sara completamente assestato e la superficie esterna non presentera piu cedimenti,
secondo quanto riportato ai paragrafi precedenti.

Qualora la massicciata debba essere realizzata a diretto contatto con il fondo dello scavo,
primadellasuastesail fondo dello scavo di cassonetto dovra essere rullato e regolarizzato.

Il materiale da utilizzare sara costituito da un primo strato di pietrisco calcareo con pezzatura
40-70 mm dello spessore di circa 30 cm e da uno strato finale, dello spessore di circa 10-20
cm, formato da sabbia e pietrischetto calcareo di saturazione, necessario per ottenere una
completa chiusura dei vuoti.

| materiali daimpiegare dovranno:
— essere costituiti da elementi sani e tenaci;
— essere privi di elementi alterati e/o di natura argillo-scistosa;
— essere puliti e particolarmente esenti da materie eterogenee o terrose,
— non presentare perditadi peso, per decantazione in acqua, superiori a 2%;

— essere esenti dafrazioni 0 componenti vegetali /0 organiche in percentuale superiore al
10%;

— essere esenti da detriti e sabbie.
Inoltre dovranno rispondere ai requisiti sotto indicati:

— il pietrame da utilizzare per le massicciate dovra essere conforme a quanto specificato
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nel R.D.2232/1939;

— 1 pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi dovranno soddisfare ai
requisiti stabiliti nelle "Norme per I’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” contenute nella Circolare
Min. LL.PP. n° 532 del 17 febbraio 1954,

— le ghiaie e i ghiaietti dovranno corrispondere come pezzatura e caratteristiche ai
requisiti stabiliti nella Tabella UNI 27 del 10 giugno 1945 e successive modifiche.

29.3.1 MODALITA DI STESA E DI COMPATTAZIONE (CILINDRATURA)

| materiali dovranno essere posti in opera nell’apposito cassonetto spargendoli sul fondo o
sull’eventuale sottofondo (rilevato stradale), configurati accuratamente in superficie secondo
il profilo assegnato alla sagomatrasversale fissata.

I tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalita esecutive
di dettaglio (numero di passate, velocita operativa, frequenza) dovranno essere sottoposte alla
preventiva approvazione della Direzione Lavori .

In lineadi massima, comunque, le modalita di compattazione dovranno essere le seguenti: alle
cilindrature si provvedera mediante rullo compressore a motore del peso di 14 — 18 tonnellate.
Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore
a3 km/h. | compressori saranno forniti a pié d’opera dall’Impresa con i relativi macchinisti e
conduttori abili e con tutto quanto necessario al loro perfetto ed ininterrotto funzionamento.

Il lavoro di compattazione, o cilindratura, dovra essere iniziato dai margini della strada e
gradatamente proseguito verso la zona centrale.

La compattazione dovra essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento
uniforme; a tale scopo i rulli dovranno operare con sistematicita lungo direzioni parallele
garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari admeno a 20%
dellalarghezza del rullo.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco superiori a
12 cm di dtezza, misurati sul pietrisco soffice sparso. Ogni qualvolta la massicciata debba
essere formata con pietrisco di altezza superiore a 12 cm, misurata come sopra, la cilindratura
dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascuno strato di almeno 12 cm o
frazione, apartire daquello inferiore.

La cilindratura deve essere eseguita in modo che la massicciata ad opera finita risulti
cilindrata a fondo, in modo cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di
massimo addensamento.

Infine per ottenere la cilindratura di tipo chiuso, cosi come richiesta, dovra essere effettuata
una continua e sufficiente bagnatura, evitando tuttavia di creare ristagni nellamassicciataed il
rifluimento in superficie del terreno sottostante (sia naturale che del rilevato) e con I’impiego,
durante la cilindratura, di pietrischetto e materidle di saturazione, comunemente detto
aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro da materie terrose, da scegliere tra quello
con discreto legante, o da detriti formati dallo stesso pietrisco, purché tali detriti siano idonei
allo scopo.

Tale materiale, con il sussidio dell’acqua e con la cilindratura prolungata in modo opportuno,
dovra riempire completamente i vuoti che, anche nello stato di massimo addensamento del
pietrisco, restano fragli elementi del pietrisco stesso.

La cilindratura, pertanto, sara protratta fino al completo costipamento col numero di passaggi
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occorrenti, in relazione ala qualita e durezza del materiale prescritto per lamassicciata, ed in
ogni caso mai inferiore a 120 passate.

Durante le fasi di lavoro s dovra garantire il rapido deflusso delle acque meteoriche,
conferendo sagomature aventi pendenzatrasversale non inferiore a 2%.

Ogni imperfezione o difetto che dovesse eventualmente manifestarsi all’ultimazione della
cilindratura delle massicciate, su tronchi o tratti di strada, anche gia aperti a traffico,
dovranno essere immediatamente rimediati a cura e spese dell’Impresa con tempestivo
intervento e scrupolosa manutenzione, fino a collaudo.

L’Impresa dovra inoltre provvedere, a proprie spese e cure fino al collaudo: a ripristino di
tutti gli eventuali dissesti ed avvallamenti del piano viabile, compresi tutti i necessari ricarichi
di pietrisco, di pietrischetto e materiale di saturazione; alla raccolta ed al riporto a centro
della strada del pietrisco, del pietrischetto e del materiale di saturazione che dovessero essere
scacciati dal traffico ai lati della strada; ala saturazione delle zone che risultassero non
sufficientemente saturate, avendo infine cura di mantenere, in ogni caso, ben sagomato e
preservato il piano viabile con scrupolosa e continua manutenzione del piano stesso nonché
delle cunette laterali, Silano esse preesistenti o di nuova costruzione in sedime ordinario 0 in
muratura di qualsiasi genere.

29.4 PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO

Prima dell’inizio dei lavori, I’Impresa dovra presentare alla Direzione Lavori i certificati
emess dal Laboratorio Ufficiale effettuati su campioni di materiale, che dimostrino la
rispondenza alle caratteristiche sopra descritte, sia per i rilevati che per le massicciate in
macadam.

Contemporaneamente I’Impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il
tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere
che verraimpiegata per la stesa e la formazione delle strutture.

| requisiti di accettazione verranno poi accertati con eventuali controlli disposti dalla
Direzione Lavori in corso d’opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo
il costipamento del rilevati e lacilindratura delle massicciate.

ARTICOLO 30 RIVESTIMENTI PER CANALI

| rivestimenti dei canali saranno di norma eseguiti con calcestruzzo o con difese spondali
flessibili; ovvero con altro materiale previsto in progetto.

La superficie da rivestire dovra essere esattamente profilata, costipata, ed eventualmente
corretta con materiale arido. Inoltre dovra essere impedito il formarsi di qualsias tipo di
vegetazione.

Ad opera finita le sponde dovranno risultare perfettamente regolari, senza gobbe o
sfiancamenti.

Lo spessore del rivestimento, stabilito dalle voci dell'elenco prezzi e, comunque, indicato in
progetto, deve sempre intendersi come minimo.

Ne rivestimenti di calcestruzzo la costipazione sara ottenuta mediante vibratore di tipo
adeguato, con frequenza non inferiore a 6000 cicli. Il rapporto acqua-cemento sara il piu
basso possibile e le dimensioni massime della ghiaia o pietrisco non dovranno superare 1/4
dello spessore del rivestimento.

46



Sulle superfici rivestite in calcestruzzo sara effettuato uno spolvero di cemento puro, in
guantita non inferiore a kg. 4 per metro quadrato di superficie, subito dopo il getto o
comunque prima dell'indurimento, agendo con la cazzuola o con il frettazzo metallico.

Gli elementi costituenti il rivestimento in pietrame, delle dimensioni previste negli elaborati
progettuali, dovranno avere sia la superficie in vista che quella di posa, piane; le facce di
combaciamento, invece, saranno lavorate al martello in modo da assicurare la massima
superficie di contatto fra i diversi elementi. La loro posa in opera sara fatta con opportuni
sfalsamenti in modo da creare un incastro tragli elementi stessi. | giunti saranno stilati araso.

Se gli elaborati di progetto o prevedono, i conci di pietra potranno essere allettati su letto di
posa in calcestruzzo Rck 25, eventualmente armato, realizzato con giunti di dilatazione che
determinino superfici continue massime di 20 m?.
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