



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



		<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.1 <i>"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"</i></p>
--	--	--

Il Direttore del Servizio Gestione Nord

OGGETTO: Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE E/O RISANAMENTO STRUTTURALE DI DIVERSI TRATTI DEGLI ACQUEDOTTI "COGHINAS I" E "COGHINAS II", NEI COMUNI DI S. MARIA COGHINAS, VALLEDORIA, CASTELSARDO, SORSO, SASSARI E PORTO TORRES"
CUP I87H21004890005

Servizio professionale di Ingegneria e Architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi a "Accordo Quadro Relining lotto 2: Interventi di Risanamento Coghinas 2".

Appalto ad evidenza pubblica per la stipula di Accordo Quadro.

Importo a base di gara: € 244.403,92 (Cassa di previdenza inclusa e IVA esclusa).

Approvazione documenti di gara

RUP: Ing. Fernando Mura

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L.R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/21 del 28 dicembre 2022, avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 43 del 5 dicembre 2022, concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2023". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4;

Premesso che:

- con il Decreto Ministeriale n. 517 del 16.12.2021 l'Enas è stato individuato quale soggetto attuatore di n. 7 interventi PNRR per un importo complessivo di € 120.000.000 (misura M2C4);
- tra gli interventi finanziati risulta il seguente: A1-35) Manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres (importo di finanziamento pari a 66 milioni di euro - CUP I87H21004890005);
- con Determinazione del Direttore SACP n. 316 del 17/03/2022 e quindi con il contratto Rep. N. 62964 Racc. 37053 del 07/06/2022 sono stati aggiudicati, mediante Accordo Quadro, i servizi tecnici di ingegneria e architettura per l'attuazione degli "Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari e Porto Torres". -



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



		<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.1 <i>"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"</i></p>
--	--	---

Aggiudicazione appalto al RTP composto dagli operatori economici AI ENGINEERING S.R.L. (Mandatara), Lombardi Ingegneria S.R.L. (Mandante), Lombardi SA Ingegneri Consulenti (Mandante), Alpina S.p.A. (Mandante), Valdemarin s.r.l. (Mandante), Ing. Marcello Ligas (Mandante), Geol. Domenico Praticò (Mandante) e Archeol. Andrea Lecca (Mandante);

Dato atto che:

- per la realizzazione dell'intervento in oggetto l'Ente Acque della Sardegna, in qualità di stazione appaltante, ha ritenuto opportuno l'appalto dei lavori mediante due Accordi Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e della Direttiva 2014/24/UE, denominati rispettivamente:
 - **Accordo quadro Relining:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Risanamento Coghinas 1 e Coghinas 2.**
 - **Accordo quadro Sostituzioni:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1 e Coghinas 2.**
- i due Accordi Quadro di cui sopra sono stati a loro volta suddivisi in due lotti e precisamente:
 - **Accordo quadro Relining lotto 1:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Risanamento Coghinas 1.**
 - **Accordo quadro Relining lotto 2:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Risanamento Coghinas 2.**
 - **Accordo quadro Sostituzioni lotto 1:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 1.**
 - **Accordo quadro Sostituzioni lotto 2:** PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres" - **Interventi di Sostituzione e complementari Coghinas 2.**

Atteso che:

- per la fase di esecuzione dei lavori occorre affidare il servizio professionale di ingegneria e architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Visto che:

- con nota prot. n. 14521 del 06/12/2022 è stata avviata la Procedura ricognitiva per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per l'individuazione di dipendenti di ruolo dell'ENAS, dell'Amministrazione Regionale, Enti e Agenzie. Art. 47 L.R. 31/1998 e Art. 24 del D.lgs. n. 50/2016 per gli incarichi di DL e CSE relativi a:
 - Accordo quadro Relining lotto 1 - Interventi di Risanamento Coghinas 1.
 - Accordo quadro Relining lotto 2 - Interventi di Risanamento Coghinas 2.



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



		<p>Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.1 <i>"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"</i></p>
--	--	---

- entro la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui sopra, fissata al 21/12/2022, non è pervenuto alcun riscontro.

Atteso che:

- è pertanto necessario affidare i servizi tecnici a operatori economici esterni;
- l'importo del servizio è superiore alla soglia di cui all'art. 35 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;
- è intenzione dell'ENAS procedere con l'espletamento della procedura per la stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico, finalizzata al successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio professionale di ingegneria e architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi all'*Accordo quadro Relining lotto 2: Interventi di Risanamento Coghinas 2*
- per l'affidamento dei servizi in oggetto si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- per l'espletamento della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 2015, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 per la stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico finalizzata al successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio professionale di ingegneria e architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi all'*Accordo quadro Relining lotto 2: Interventi di Risanamento Coghinas 2* per l'importo a base di gara di € 244.403,92 comprensivi dei contributi previdenziali integrativi oltre IVA di legge, sono stati predisposti i seguenti documenti:
 - ALL 1: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
 - ALL 2: SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI E CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
 - ALL 3: DVR ENAS CONDOTTE COGHINAS
 - ALL 4: DISCIPLINARE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
 - ALL 5: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
 - ALL 6: SCHEMA DI CONTRATTO
 - ALL 7: PATTO DI INTEGRITA'
 - ALL 8: CODICE DI COMPORTAMENTO
- Il procedimento attiene la realizzazione di un'opera pubblica di particolare interesse a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento non versa in condizioni, allo stato attuale, che comportino l'obbligo di astensione per conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI PROCEDERE, per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate, all'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50 2015, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 per stipula di Accordo Quadro con un unico operatore economico, finalizzata al successivo affidamento, mediante singoli contratti applicativi, del servizio professionale di ingegneria e architettura di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per gli interventi relativi all'**Accordo quadro Relining lotto 2: Interventi di Risanamento Coghinas 2**;



Ente Acque della Sardegna
Ente Abbas de Sardigna



 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU	 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza M2C4 - I4.1 <i>"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"</i>
---	---	--

DI APPROVARE i documenti necessari ai fini dell'espletamento dell'appalto ad evidenza pubblica di cui sopra, appresso elencati e allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- ALL 1: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- ALL 2: SPECIFICHE TECNICHE PRESTAZIONI E CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
- ALL 3: DVR ENAS CONDOTTE COGHINAS
- ALL 4: DISCIPLINARE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
- ALL 5: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
- ALL 6: SCHEMA DI CONTRATTO
- ALL 7: PATTO DI INTEGRITA'
- ALL 8: CODICE DI COMPORTAMENTO

DI TRASMETTERE al SACP la presente determinazione, unitamente agli allegati, per la predisposizione della procedura di gara.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio
Fernando Mura

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

34-30-9F-09-30-A3-36-DB-00-BA-7B-7F-C1-BF-11-13-89-80-A6-E5

CAdES 1 di 1 del 09/03/2023 20:10:10

Soggetto: FERNANDO MURA

S.N. Certificato: 760E 27F6 45FD BAE2

Validità certificato dal 29/05/2022 02:10:17 al 09/02/2025 11:36:17

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
