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L88 - manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo - Zona Industriale di Isili - Is Barrocus

1° Lotto - 1° Comparto - Riqualificazione funzionale delle vasche di compenso di Su Murtaxiu pag. 1
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
RIMOZIONE SEDIMENTI VASCA (Cat 1)
1/1 Rimozione di vegetazione e sedimenti presenti sul fondo
D.201 dellavascan.2
Vasca 2
si considera un peso specifico di 1.6 t/mc e un'altezza media di
cm 12 di fango palabile *(H/peso=0,12*1,6) 54,50 54,500 0,192 570,29
SOMMANO t 570,29 121,90 69'518,35
2/20 arrotondamento
1,42
SOMMANO € 1,42 1,00 1,42
Parziale RIMOZIONE SEDIMENTI VASCA (Cat 1) eurg 69'519,77
DEMOLIZIONI E SCAVI (Cat 2)
3/2 Rimozione della cordonata in calcestruzzo prefabbricato dal
D.055 fondo delle vasche
Vasca 1
- cordonata esistente fondo vasca 4,00 54,50 218,00
Vasca 2
- cordonata esistente fondo vasca 4,00 54,50 218,00
SOMMANO m 436,00 3,70 1'613,20
4/3 Rimozione del parapetto perimetrale di protezione delle
D.041 vasche
Vasca 1
- parapetto perimetrale 4,00 54,50 218,00
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75+8,05+7,10) 60,10 60,10
Vasca 2
- parapetto perimetrale 4,00 54,50 218,00
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75+8,05+7,10) 60,10 60,10
SOMMANO m 556,20 4,00 222480
5/4 Demolizione delle scale di accesso alle vasche
D.100
Vasca 1
- scala accesso 1,00
Vasca 2
- scala accesso 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'630,00 3260,00
6/5 Demolizione par ziale di massetto e fondazionein
D.021 calcestruzzo anche armato
Vasca 1
- massetto sommita sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,50+1,80)) 69,65 1,650 0,300 34,48
(lung.=54,50+7,10+8,05) 69,65 0,500 0,300 10,45
- massetto sommita sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(1,00+
A RIPORTARE 44,93 76°617,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 44,93 76°617,77
1,30)) 3,00 54,50 1,150 0,300 56,41
3,00 54,50 0,500 0,300 24,53
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2%(1,00+
1,30)) 44,95 1,150 0,300 15,51
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75) 44,95 0,500 0,300 6,74
Vasca 2
- massetto sommita sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,50+1,80)) 69,65 1,650 0,300 34,48
(lung.=54,50+7,10+8,05) 69,65 0,500 0,300 10,45
- massetto sommita sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 3,00 54,50 1,150 0,300 56,41
3,00 54,50 0,500 0,300 24,53
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 44,95 1,150 0,300 15,51
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75) 44,95 0,500 0,300 6,74
SOMMANO m3 296,24 158,80 4704291
7/6 Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
E.040
Vasca 1
- trincea perimetrale fondo 4,00 54,50 0,400 0,400 34,88
- trincee mezzeria fondo 2,00 54,50 0,400 0,400 17,44
- scala di accesso *(lung.=0,40+9,30+0,40) 10,10 1,500 0,200 3,03
1,50 0,150 0,400 0,09
Vasca 2
- trincea perimetrale fondo 4,00 54,50 0,400 0,400 34,88
- trincee mezzeria fondo 2,00 54,50 0,400 0,400 17,44
- scala di accesso *(lung.=0,40+9,30+0,40) 10,10 1,800 0,200 3,64
1,50 0,150 0,400 0,09
SOMMANO m3 111,49 42,40 4'727,18
8/21 arrotondamento
-13,65
SI DETRAGGONO € -13,65 1,00 -13,65
Parziale DEMOLIZIONI E SCAVI (Cat 2) eurq 58'854,44
IMPERMEABILIZZAZIONE (Cat 3)
9/17 Preparazione piano di posa per manto sintetico
L.020 imper meabile
Vasca 1
- fondo 54,50 54,500 2'970,25
- sponda NE *(par.ug.=1/2)*(lung.=54,50+7,50+6,95+54,50) 0,50| 123,45 8,400 518,49
- sponda SO *(lung.=54,50+7,85+7,75+54,50) 0,50| 124,60 9,550 594,97
- sponda SE *(lung.=54,50+7,10+8,05+54,50) 0,50| 124,15 9,050 561,78
- sponda NO *(lung.=54,50+6,90+8,00+54,50) 0,50 123,90 8,900 551,36
Vasca 2
- fondo 54,50 54,500 2'970,25
- sponda NE *(par.ug.=1/2)*(lung.=54,50+7,50+6,95+54,50) 0,50| 123,45 8,400 518,49
- sponda SO *(lung.=54,50+7,85+7,75+54,50) 0,50| 124,60 9,550 594,97
- sponda SE *(lung.=54,50+7,10+8,05+54,50) 0,50 124,15 9,050 561,78
- sponda NO *(lung.=54,50+6,90+8,00+54,50) 0,50 123,90 8,900 551,36
SOMMANO m2 10°393,70 2,30 23'905,51
10/8 Risanamento pozzetti di arrivo, scarico e presa della vasche
L.022
Vasca 1
A RIPORTARE 1527279,72
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 152°279,72
- pozzetto di arrivo 1,00
- pozzetto di scarico 1,00
- pozzetto di presa 1,00
Vasca 2
- pozzetto di arrivo 1,00
- pozzetto di scarico 1,00
- pozzetto di presa 1,00
SOMMANO cadauno 6,00 896,00 5'376,00
11/9 Telo geotessilein tessuto non tessuto da 500 gr/mg
P.021
Vasca 1
- fondo 54,50 54,500 2'970,25
- risvolti trincee di ancoraggio perimetrali e centrali *
(larg.=0,40+0,40+0,40) 6,00 54,50 1,200 392,40
- sponda NE *(par.ug.=1/2)*(lung.=54,50+7,50+6,95+54,50) 0,50| 123,45 8,400 518,49
- sponda SO *(lung.=54,50+7,85+7,75+54,50) 0,50| 124,60 9,550 594,97
- sponda SE *(lung.=54,50+7,10+8,05+54,50) 0,50 124,15 9,050 561,78
- sponda NO *(lung.=54,50+6,90+8,00+54,50) 0,50| 123,90 8,900 551,36
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato NE *(lung.=54,50+
7,50+6,95)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 68,95 1,900 131,01
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato SO *(lung.=54,50+
7,85+7,75)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 70,10 1,900 133,19
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato SE in comune vasche
*(lung.=54,50+8,05+7,10)*(larg.=1,30+0,30+0,50) 69,65 2,100 146,27
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato NO *(lung.=54,50+
8,00+6,90)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 69,40 1,900 131,86
- pareti pozzetto di arrivo 2,00 1,85 0,920 3,40
2,00 1,65 0,920 3,04
- pareti pozzetto di scarico 2,00 1,85 0,920 3,40
2,00 1,65 0,920 3,04
- pareti pozzetto di presa 2,00 0,50 0,850 0,85
(H/peso=1/2*0,85) 2,00 0,90 0,425 0,77
1,80 0,850 1,53
- risvolti scala accesso 2,00 9,50 0,200 3,80
(lung.=0,40+1,20+0,40) 2,00 0,200 0,40
Parziale m2 6°151,81
Vasca 2
- quantita come vasca SX 6151,81 6°151,81
Parziale m2 6'151,81
SOMMANO m2 12303,62 4,30 527905,57
12/10 Membrana sintetica impermeabilein lega di poliolefine
L.008 elastomerizzate
Vasca DX e Vasca SX
- fondo e sponde
Vedi voce n° 9 [m2 12 303.62] 12303,62
- separazione getti in cls scale di accesso *(lung.=9,50+0,40)*
(larg.=0,20+1,20+0,20) 2,00 9,90 1,600 31,68
SOMMANO m2 127335,30 28,50 3517556,05
13/11 Film di polietilene a bassa densita dello spessore di 0,30 mm
L.010
Vasca 1
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato NE *(lung.=54,50+
7,50+6,95)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 68,95 1,900 131,01
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato SO *(lung.=54,50+
7,85+7,75)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 70,10 1,900 133,19
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato SE in comune vasche
A RIPORTARE 264,20 562°117,34
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 264,20 562°117,34
*(lung.=54,50+8,05+7,10)*(larg.=1,30+0,30+0,50) 69,65 2,100 146,27
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato NO *(lung.=54,50+
8,00+6,90)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 69,40 1,900 131,86
- fondo pozzetto di arrivo 1,85 1,650 3,05
- pareti pozzetto di arrivo 2,00 1,85 0,920 3,40
2,00 1,65 0,920 3,04
- fondo pozzetto di scarico 1,85 1,650 0,900 2,75
- fondo pozzetto di presa 1,80 1,400 0,850 2,14
- scala di accesso *(lung.=9,30+0,40) 9,70 1,200 11,64
- scala di accesso
Vasca 2
- quantita come vasca SX 556,71 556,71
SOMMANO m2 1'125,06 4,05 4'556,49
14/12 Calcestruzzo cementizio Rck 20
F.009
Vasca 1
- trincee perimetrali e di mezzeria fondo 6,00 54,50 0,400 0,400 52,32
Vasca 2
- trincee perimetrali e di mezzeria fondo 6,00 54,50 0,400 0,400 52,32
SOMMANO mc 104,64 138,05 14°445,55
15/13 Calcestruzzo cementizio Rck 25
F.006
Vasca 1
- massetto sommita sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,50+1,80)) 69,65 1,650 0,300 34,48
(lung.=54,50+7,10+8,05) 69,65 0,500 0,300 10,45
- massetto sommita sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 3,00 54,50 1,150 0,300 56,41
3,00 54,50 0,500 0,300 24,53
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2%(1,00+
1,30)) 44,95 1,150 0,300 15,51
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75) 44,95 0,500 0,300 6,74
- getto prima fase scala di accesso 9,50 1,500 0,200 2,85
(lung.=0,40+9,30+0,40) 2,00 10,10 0,200 0,150 0,61
2,00 1,50 0,150 0,200 0,09
Vasca 2
- massetto sommita sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,50+1,80)) 69,65 1,650 0,300 34,48
(lung.=54,50+7,10+8,05) 69,65 0,500 0,300 10,45
- massetto sommita sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 3,00 54,50 1,150 0,300 56,41
3,00 54,50 0,500 0,300 24,53
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 44,95 1,150 0,300 15,51
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75) 44,95 0,500 0,300 6,74
- getto prima fase scala di accesso *(lung.=0,40+9,30+0,40) 10,10 1,500 0,200 3,03
(lung.=9,30+0,40) 2,00 9,70 0,200 0,150 0,58
2,00 1,50 0,150 0,200 0,09
SOMMANO mc 303,49 149,70 45'432,45
16/ 14 Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza migliorata
F.011
Vasca 1 : (maglia 20x20 diam 8 peso 5.372 kg/mq)
- massetto sommita sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,45+1,75)) 69,65 1,600 5,372 598,66
- massetto sommita sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(0,95+
1,25)) 3,00 54,50 1,100 5,372 966,15
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(0,95+
1,25)) 44,95 1,100 5,372 265,62
A RIPORTARE 17830,43 626'551,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'830,43 626'551,83
- getto prima fase scala di accesso 9,50 1,450 5,372 74,00
2,00 9,50 0,350 5,372 35,72
Vasca 2 : (maglia 20x20 diam 8 peso 5.372 kg/mq)
- massetto sommita sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,45+1,75)) 69,65 1,600 5,372 598,66
- massetto sommita sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(0,95+
1,25)) 3,00 54,50 1,100 5,372 966,15
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(0,95+
1,25)) 44,95 1,100 5,372 265,62
- getto prima fase scala di accesso *(lung.=0,40+9,30+0,40) 10,10 1,450 5,372 78,67
(lung.=9,30+0,40) 2,00 9,70 0,350 5,372 36,48
SOMMANO cal 3'885,73 1,40 5440,02
17/15 Calcestruzzo cementizio Rck 25 armato con fibre sintetiche
F.021 strutturali
Vasca 1
- fondo pozzettto di arrivo 1,85 1,650 0,100 0,31
- pareti pozzetto di arrivo 2,00 1,85 0,100 0,820 0,30
2,00 1,65 0,100 0,820 0,27
- fondo pozzetto di scarico 1,85 1,650 0,100 0,31
- fondo pozzetto di presa 1,80 0,500 0,100 0,09
scala di accesso
- getto 2° fase *(lung.=9,30+0,40) 9,70 1,200 0,200 2,33
- gradini *(H/peso=1/2*0,17) 30,00 1,20 0,260 0,085 0,80
Vasca 2
- fondo pozzettto di arrivo 1,85 1,650 0,100 0,31
- pareti pozzetto di arrivo 2,00 1,85 0,100 0,820 0,30
2,00 1,65 0,100 0,820 0,27
- fondo pozzetto di scarico 1,85 1,650 0,100 0,31
- fondo pozzetto di presa 1,80 0,500 0,100 0,09
scala di accesso
- getto 2° fase *(lung.=9,30+0,40) 9,70 1,200 0,200 2,33
- gradini *(H/peso=1/2*0,17) 30,00 1,20 0,260 0,085 0,80
SOMMANO mc 8,82 203,50 17794,87
18/16 Fornitura e posain operadi tronchetto flangiato in acciaio
G.024 zincato a caldo DN 400 mm
Vasca |
- pozzetto di arrivo 1,00
Vasca 2
- pozzetto di arrivo 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'018,60 2'037,20
19/17 Fornitura e posa in operadi tronchetto flangiato in acciaio
G.025 zincato a caldo DN 500 mm
Vasca 1
- pozzetto di presa 1,00
- pozzetto di scarico 1,00
Vasca 2
- pozzetto di presa 1,00
- pozzetto di scarico 1,00
SOMMANO cadauno 4,00 1278,60 5'114,40
20/22 arrotondamento
22,28
A RIPORTARE 22,28 6407938,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22,28 6407938,32
SOMMANO € 22,28 1,00 22,28
Parziale IMPERMEABILIZZAZIONE (Cat 3) eur 512586,39
OPERE ACCESSORIE (Cat 4)
21/18 Rimontaggio e adeguamento del par apetto perimetrale di
K.040 protezione delle vasche
Vasca 1
- parapetto perimetrale 4,00 54,50 218,00
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75+8,05+7,10) 60,10 60,10
Vasca 2
- parapetto perimetrale 4,00 54,50 218,00
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75+8,05+7,10) 60,10 60,10
SOMMANO m 556,20 12,50 6952,50
22/19 Acciaio inossidabile Al Sl 316L lavorato
K.002
Vasca 1: parapetto scala di accesso
- corrimano: tubo dn 48,3 sp.2.0 mm 9,30 2,319 21,57
- ropmpitratta: tubo dn 42,4 sp.2.0 mm 3,00 9,30 2,023 56,44
- montanti: piatto 60x10 5,00 1,10 4,800 26,40
- basette: piatto 100x10 peso 6,40 kg/ml 5,00 0,25 7,850 9,81
- tasselli, bulloneria, giunti, ecc 5,00 1,500 7,50
Vasca 2: parapetto scala di accesso
- corrimano: tubo dn 48,3 sp.2.0 mm 9,30 2,319 21,57
- ropmpitratta: tubo dn 42,4 sp.2.0 mm 3,00 9,30 2,023 56,44
- montanti: piatto 60x10 5,00 1,10 4,800 26,40
- basette: piatto 100x10 peso 6,40 kg/ml 5,00 0,25 7,850 9,81
- tasselli, bulloneria, giunti, ecc 5,00 1,500 7,50
SOMMANO kg 243,44 9,95 2°422,23
23/23 arrotondamento
-10,05
SI DETRAGGONO € -10,05 1,00 -10,05
Parziale OPERE ACCESSORIE (Cat 4) euro 9'364,68
Parziale LAVORI A CORPO euro 6507325,28
TOTALE euro 6507325,28
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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IMPORTI|. .

I;:IQ'I(F);‘Z DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 RIMOZIONE SEDIMENTI VASCA 69°519,77) 10,69
002 DEMOLIZIONI E SCAVI 58'854,44) 9,05
003 IMPERMEABILIZZAZIONE 512°586,39| 78,82
004 OPERE ACCESSORIE 9'364,68| 1,44
Totale CATEGORIE euro 650°325,28| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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IMPORTI|. .
I;:IQ'I(F);‘Z DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/‘d'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 0G6 137°738,89| 21,18
002 0S8 512'586,39| 78,82
Totale SUB CATEGORIE euro 650°325,28| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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I;:IQ'I(F);‘Z DESIGNAZIONE DEI LAVORI MR inf/(‘;d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
LAVORI A CORPO euro 650°325,28| 100,00
001 RIMOZIONE SEDIMENTI VASCA euro 69°519,77| 10,69
0OG6 euro 69°519,77| 10,69
002 DEMOLIZIONI E SCAVI euro 58'854,44| 9,05
OG6 euro 58'854,44| 9,05
003 IMPERMEABILIZZAZIONE euro 512'586,39| 78,82
OS 8 euro 512°586,39| 78,82
004 OPERE ACCESSORIE euro 9'364,68| 1,44
0OG6 euro 9'364,68 1,44
TOTALE euro 650°325,28| 100,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna
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