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L88 — Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale

del collegamento multisettoriale Villanovatulo — Z.1. di Isili — Is Barrocus — CUP 179E07000020002

-1° LOTTO 1° COMPARTO -
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE
DELLE VASCHE DI COMPENSO DI SU MURTAXIU

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
- QUADRO ECONOMICO -

a) Lavori e prestazioni in appalto

€

659 910,68

1. Importo per lavori a base d'asta

€ 650 325,28

2. Importo per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso

h

9 585,40

b) Somme a disposizione dell'amministrazione

€ 659 910,68

€

310 089,32

1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura

2. Allacciamenti ai pubblici servizi e diritti di attraversamento

3. Imprevisti

22 908,97

4. Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

5. Spese generali stazione appaltante (15,15% di a))

ah | dh [ dh | dh | b

100 000,00

1. Rilievi, accertamenti e indagini

2. Spese di cui all'art. 16 c. 1 lett. b) punto 7 del D.P.R. 207/2010:
1. Attivita dell'ufficio tecnico stazione appaltante
a) progettazione preliminare
b) progettazione definitiva/esecutiva e coord. sic. progett.
c) direzione lavori e coord. sic. esec.
2. Fondo ex art. 113 ¢. 2 D.Lgs. 50/2016
3. Spese tecniche relative alle attivita preliminari alla progettazione

3. Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
1. Incarichi esterni:
a) per servizi tecnici di supporto al RUP
b) per contributi relativi a servizi tecnici
2. Verifica interna progettazione definitiva/esecutiva (con validazione per appalto)

4. Eventuali spese per commissioni giudicatrici

5. Spese per pubblicita e contributi di gara

6. I.V.A.ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
1. LV.A. 22%:
sua)
sub)s

€ 167 180,35

7. Fondo per accordi bonari

€ 20 000,00

€ 310089,32

Totale complessivo

€

970 000,00

NOTA: Le economie di gara d'appalto non riutilizzate nel presente quadro economico
saranno riutilizzate nel quadro economico del 1° lotto 2° comparto




