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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

RIMOZIONE SEDIMENTI VASCA  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di vegetazione e sedimenti presenti sul fondo
D.201 della vasca n.2

Vasca 2
si considera un peso specifico di 1.6 t/mc e un'altezza media di
cm 12 di fango palabile *(H/peso=0,12*1,6) 54,50 54,500 0,192 570,29

SOMMANO t 570,29 121,90 69´518,35

2 / 20 arrotondamento
1,42

SOMMANO € 1,42 1,00 1,42

Parziale RIMOZIONE SEDIMENTI VASCA  (Cat 1) euro 69´519,77

DEMOLIZIONI E SCAVI  (Cat 2)

3 / 2 Rimozione della cordonata in calcestruzzo prefabbricato dal
D.055 fondo delle vasche

Vasca 1
- cordonata esistente fondo vasca 4,00 54,50 218,00

Vasca 2
- cordonata esistente fondo vasca 4,00 54,50 218,00

SOMMANO m 436,00 3,70 1´613,20

4 / 3 Rimozione del parapetto perimetrale di protezione delle
D.041 vasche

Vasca 1
- parapetto perimetrale 4,00 54,50 218,00
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75+8,05+7,10) 60,10 60,10
Vasca 2
- parapetto perimetrale 4,00 54,50 218,00
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75+8,05+7,10) 60,10 60,10

SOMMANO m 556,20 4,00 2´224,80

5 / 4 Demolizione delle scale di accesso alle vasche
D.100

Vasca 1
- scala accesso 1,00

Vasca 2
- scala accesso 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´630,00 3´260,00

6 / 5 Demolizione parziale di massetto e fondazione in
D.021 calcestruzzo anche armato

Vasca 1
- massetto sommità sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,50+1,80)) 69,65 1,650 0,300 34,48
(lung.=54,50+7,10+8,05) 69,65 0,500 0,300 10,45
- massetto sommità sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(1,00+

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 44,93 76´617,77
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,93 76´617,77

1,30)) 3,00 54,50 1,150 0,300 56,41
3,00 54,50 0,500 0,300 24,53

(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 44,95 1,150 0,300 15,51
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75) 44,95 0,500 0,300 6,74

Vasca 2
- massetto sommità sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,50+1,80)) 69,65 1,650 0,300 34,48
(lung.=54,50+7,10+8,05) 69,65 0,500 0,300 10,45
- massetto sommità sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 3,00 54,50 1,150 0,300 56,41

3,00 54,50 0,500 0,300 24,53
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 44,95 1,150 0,300 15,51
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75) 44,95 0,500 0,300 6,74

SOMMANO m3 296,24 158,80 47´042,91

7 / 6 Scavo a sezione obbligata in materia di qualunque natura
E.040

Vasca 1
- trincea perimetrale fondo 4,00 54,50 0,400 0,400 34,88
- trincee mezzeria fondo 2,00 54,50 0,400 0,400 17,44
- scala di accesso *(lung.=0,40+9,30+0,40) 10,10 1,500 0,200 3,03

1,50 0,150 0,400 0,09
Vasca 2
- trincea perimetrale fondo 4,00 54,50 0,400 0,400 34,88
- trincee mezzeria fondo 2,00 54,50 0,400 0,400 17,44
- scala di accesso *(lung.=0,40+9,30+0,40) 10,10 1,800 0,200 3,64

1,50 0,150 0,400 0,09

SOMMANO m3 111,49 42,40 4´727,18

8 / 21 arrotondamento
-13,65

SI DETRAGGONO € -13,65 1,00 -13,65

Parziale DEMOLIZIONI E SCAVI  (Cat 2) euro 58´854,44

IMPERMEABILIZZAZIONE  (Cat 3)

9 / 7 Preparazione piano di posa per manto sintetico
L.020 impermeabile

Vasca 1
- fondo 54,50 54,500 2´970,25
- sponda NE *(par.ug.=1/2)*(lung.=54,50+7,50+6,95+54,50) 0,50 123,45 8,400 518,49
- sponda SO *(lung.=54,50+7,85+7,75+54,50) 0,50 124,60 9,550 594,97
- sponda SE *(lung.=54,50+7,10+8,05+54,50) 0,50 124,15 9,050 561,78
- sponda NO *(lung.=54,50+6,90+8,00+54,50) 0,50 123,90 8,900 551,36

Vasca 2
- fondo 54,50 54,500 2´970,25
- sponda NE *(par.ug.=1/2)*(lung.=54,50+7,50+6,95+54,50) 0,50 123,45 8,400 518,49
- sponda SO *(lung.=54,50+7,85+7,75+54,50) 0,50 124,60 9,550 594,97
- sponda SE *(lung.=54,50+7,10+8,05+54,50) 0,50 124,15 9,050 561,78
- sponda NO *(lung.=54,50+6,90+8,00+54,50) 0,50 123,90 8,900 551,36

SOMMANO m2 10´393,70 2,30 23´905,51

10 / 8 Risanamento pozzetti di arrivo, scarico e presa della vasche
L.022

Vasca 1

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 152´279,72
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 152´279,72

- pozzetto di arrivo 1,00
- pozzetto di scarico 1,00
- pozzetto di presa 1,00

Vasca 2
- pozzetto di arrivo 1,00
- pozzetto di scarico 1,00
- pozzetto di presa 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 896,00 5´376,00

11 / 9 Telo geotessile in tessuto non tessuto da 500 gr/mq
P.021

Vasca 1
- fondo 54,50 54,500 2´970,25
- risvolti trincee di ancoraggio perimetrali e centrali *
(larg.=0,40+0,40+0,40) 6,00 54,50 1,200 392,40
- sponda NE *(par.ug.=1/2)*(lung.=54,50+7,50+6,95+54,50) 0,50 123,45 8,400 518,49
- sponda SO *(lung.=54,50+7,85+7,75+54,50) 0,50 124,60 9,550 594,97
- sponda SE *(lung.=54,50+7,10+8,05+54,50) 0,50 124,15 9,050 561,78
- sponda NO *(lung.=54,50+6,90+8,00+54,50) 0,50 123,90 8,900 551,36
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato NE *(lung.=54,50+
7,50+6,95)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 68,95 1,900 131,01
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato SO *(lung.=54,50+
7,85+7,75)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 70,10 1,900 133,19
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato SE in comune vasche
*(lung.=54,50+8,05+7,10)*(larg.=1,30+0,30+0,50) 69,65 2,100 146,27
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato NO *(lung.=54,50+
8,00+6,90)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 69,40 1,900 131,86
- pareti pozzetto di arrivo 2,00 1,85 0,920 3,40

2,00 1,65 0,920 3,04
- pareti pozzetto di scarico 2,00 1,85 0,920 3,40

2,00 1,65 0,920 3,04
- pareti pozzetto di presa 2,00 0,50 0,850 0,85
(H/peso=1/2*0,85) 2,00 0,90 0,425 0,77

1,80 0,850 1,53
- risvolti scala accesso 2,00 9,50 0,200 3,80
(lung.=0,40+1,20+0,40) 2,00 0,200 0,40

Parziale m2 6´151,81

Vasca 2
- quantità come vasca SX 6151,81 6´151,81

Parziale m2 6´151,81

SOMMANO m2 12´303,62 4,30 52´905,57

12 / 10 Membrana sintetica impermeabile in lega di poliolefine
L.008 elastomerizzate

Vasca DX e Vasca SX
- fondo e sponde
Vedi voce n° 9 [m2 12 303.62] 12´303,62
- separazione getti in cls scale di accesso *(lung.=9,50+0,40)*
(larg.=0,20+1,20+0,20) 2,00 9,90 1,600 31,68

SOMMANO m2 12´335,30 28,50 351´556,05

13 / 11 Film di polietilene a bassa densità dello spessore di 0,30 mm
L.010

Vasca 1
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato NE *(lung.=54,50+
7,50+6,95)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 68,95 1,900 131,01
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato SO *(lung.=54,50+
7,85+7,75)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 70,10 1,900 133,19
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato SE in comune vasche

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 264,20 562´117,34
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 264,20 562´117,34

*(lung.=54,50+8,05+7,10)*(larg.=1,30+0,30+0,50) 69,65 2,100 146,27
- risvolto trincee di ancoraggio sponda lato NO *(lung.=54,50+
8,00+6,90)*(larg.=0,80+0,30+0,50+0,30) 69,40 1,900 131,86
- fondo pozzetto di arrivo 1,85 1,650 3,05
- pareti pozzetto di arrivo 2,00 1,85 0,920 3,40

2,00 1,65 0,920 3,04
- fondo pozzetto di scarico 1,85 1,650 0,900 2,75
- fondo pozzetto di presa 1,80 1,400 0,850 2,14
- scala di accesso *(lung.=9,30+0,40) 9,70 1,200 11,64
- scala di accesso

Vasca 2
- quantità come vasca SX 556,71 556,71

SOMMANO m2 1´125,06 4,05 4´556,49

14 / 12 Calcestruzzo cementizio  Rck 20
F.009

Vasca 1
- trincee perimetrali e di mezzeria fondo 6,00 54,50 0,400 0,400 52,32

Vasca 2
- trincee perimetrali e di mezzeria fondo 6,00 54,50 0,400 0,400 52,32

SOMMANO mc 104,64 138,05 14´445,55

15 / 13 Calcestruzzo cementizio  Rck 25
F.006

Vasca 1
- massetto sommità sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,50+1,80)) 69,65 1,650 0,300 34,48
(lung.=54,50+7,10+8,05) 69,65 0,500 0,300 10,45
- massetto sommità sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 3,00 54,50 1,150 0,300 56,41

3,00 54,50 0,500 0,300 24,53
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 44,95 1,150 0,300 15,51
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75) 44,95 0,500 0,300 6,74
- getto prima fase scala di accesso 9,50 1,500 0,200 2,85
(lung.=0,40+9,30+0,40) 2,00 10,10 0,200 0,150 0,61

2,00 1,50 0,150 0,200 0,09

Vasca 2
- massetto sommità sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,50+1,80)) 69,65 1,650 0,300 34,48
(lung.=54,50+7,10+8,05) 69,65 0,500 0,300 10,45
- massetto sommità sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 3,00 54,50 1,150 0,300 56,41

3,00 54,50 0,500 0,300 24,53
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(1,00+
1,30)) 44,95 1,150 0,300 15,51
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75) 44,95 0,500 0,300 6,74
- getto prima fase scala di accesso *(lung.=0,40+9,30+0,40) 10,10 1,500 0,200 3,03
(lung.=9,30+0,40) 2,00 9,70 0,200 0,150 0,58

2,00 1,50 0,150 0,200 0,09

SOMMANO mc 303,49 149,70 45´432,45

16 / 14 Rete elettrosaldata in acciaio B450C ad aderenza migliorata
F.011

Vasca 1 : (maglia 20x20 diam 8 peso 5.372 kg/mq)
- massetto sommità sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,45+1,75)) 69,65 1,600 5,372 598,66
- massetto sommità sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(0,95+
1,25)) 3,00 54,50 1,100 5,372 966,15
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(0,95+
1,25)) 44,95 1,100 5,372 265,62

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 1´830,43 626´551,83
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´830,43 626´551,83

- getto prima fase scala di accesso 9,50 1,450 5,372 74,00
2,00 9,50 0,350 5,372 35,72

Vasca 2 : (maglia 20x20 diam 8 peso 5.372 kg/mq)
- massetto sommità sponda lato in comune tra le due vasche *
(lung.=54,50+7,10+8,05)*(larg.=1/2*(1,45+1,75)) 69,65 1,600 5,372 598,66
- massetto sommità sponde lati rimanenti *(larg.=1/2*(0,95+
1,25)) 3,00 54,50 1,100 5,372 966,15
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75)*(larg.=1/2*(0,95+
1,25)) 44,95 1,100 5,372 265,62
- getto prima fase scala di accesso *(lung.=0,40+9,30+0,40) 10,10 1,450 5,372 78,67
(lung.=9,30+0,40) 2,00 9,70 0,350 5,372 36,48

SOMMANO cal 3´885,73 1,40 5´440,02

17 / 15 Calcestruzzo cementizio  Rck 25 armato con fibre sintetiche
F.021 strutturali

Vasca 1
- fondo pozzettto di arrivo 1,85 1,650 0,100 0,31
- pareti pozzetto di arrivo 2,00 1,85 0,100 0,820 0,30

2,00 1,65 0,100 0,820 0,27
- fondo pozzetto di scarico 1,85 1,650 0,100 0,31
- fondo pozzetto di presa 1,80 0,500 0,100 0,09
scala di accesso
- getto 2° fase  *(lung.=9,30+0,40) 9,70 1,200 0,200 2,33
- gradini  *(H/peso=1/2*0,17) 30,00 1,20 0,260 0,085 0,80

Vasca 2
- fondo pozzettto di arrivo 1,85 1,650 0,100 0,31
- pareti pozzetto di arrivo 2,00 1,85 0,100 0,820 0,30

2,00 1,65 0,100 0,820 0,27
- fondo pozzetto di scarico 1,85 1,650 0,100 0,31
- fondo pozzetto di presa 1,80 0,500 0,100 0,09
scala di accesso
- getto 2° fase  *(lung.=9,30+0,40) 9,70 1,200 0,200 2,33
- gradini  *(H/peso=1/2*0,17) 30,00 1,20 0,260 0,085 0,80

SOMMANO mc 8,82 203,50 1´794,87

18 / 16 Fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato in acciaio
G.024 zincato a caldo DN 400 mm

Vasca 1
- pozzetto di arrivo 1,00

Vasca 2
- pozzetto di arrivo 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´018,60 2´037,20

19 / 17 Fornitura e posa in opera di tronchetto flangiato in acciaio
G.025 zincato a caldo DN 500 mm

Vasca 1
- pozzetto di presa 1,00
- pozzetto di scarico 1,00

Vasca 2
- pozzetto di presa 1,00
- pozzetto di scarico 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´278,60 5´114,40

20 / 22 arrotondamento
22,28

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 22,28 640´938,32



L88 - manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo - Zona Industriale di Isili - Is Barrocus
1° Lotto - 1° Comparto - Riqualificazione funzionale delle vasche di compenso di Su Murtaxiu pag. 6

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22,28 640´938,32

SOMMANO € 22,28 1,00 22,28

Parziale IMPERMEABILIZZAZIONE  (Cat 3) euro 512´586,39

OPERE ACCESSORIE  (Cat 4)

21 / 18 Rimontaggio e adeguamento del parapetto perimetrale di
K.040 protezione delle vasche

Vasca 1
- parapetto perimetrale 4,00 54,50 218,00
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75+8,05+7,10) 60,10 60,10
Vasca 2
- parapetto perimetrale 4,00 54,50 218,00
(lung.=7,50+6,95+6,90+8,00+7,85+7,75+8,05+7,10) 60,10 60,10

SOMMANO m 556,20 12,50 6´952,50

22 / 19 Acciaio inossidabile AISI 316L lavorato
K.002

Vasca 1: parapetto scala di accesso
- corrimano: tubo dn 48,3 sp.2.0 mm 9,30 2,319 21,57
- ropmpitratta: tubo dn 42,4 sp.2.0 mm 3,00 9,30 2,023 56,44
- montanti: piatto 60x10 5,00 1,10 4,800 26,40
- basette: piatto 100x10 peso 6,40 kg/ml 5,00 0,25 7,850 9,81
- tasselli, bulloneria, giunti, ecc 5,00 1,500 7,50

Vasca 2: parapetto scala di accesso
- corrimano: tubo dn 48,3 sp.2.0 mm 9,30 2,319 21,57
- ropmpitratta: tubo dn 42,4 sp.2.0 mm 3,00 9,30 2,023 56,44
- montanti: piatto 60x10 5,00 1,10 4,800 26,40
- basette: piatto 100x10 peso 6,40 kg/ml 5,00 0,25 7,850 9,81
- tasselli, bulloneria, giunti, ecc 5,00 1,500 7,50

SOMMANO kg 243,44 9,95 2´422,23

23 / 23 arrotondamento
-10,05

SI DETRAGGONO € -10,05 1,00 -10,05

Parziale OPERE ACCESSORIE  (Cat 4) euro 9´364,68

Parziale LAVORI A CORPO euro 650´325,28

T O T A L E   euro 650´325,28

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RIMOZIONE SEDIMENTI VASCA 69´519,77 10,69
  002 DEMOLIZIONI E SCAVI 58´854,44 9,05
  003 IMPERMEABILIZZAZIONE 512´586,39 78,82
  004 OPERE ACCESSORIE 9´364,68 1,44

Totale CATEGORIE euro 650´325,28 100,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 OG6 137´738,89 21,18
  002 OS 8 512´586,39 78,82

Totale SUB CATEGORIE euro 650´325,28 100,00

COMMITTENTE: Ente Acque della Sardegna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

LAVORI A CORPO euro 650´325,28 100,00

  001      RIMOZIONE SEDIMENTI VASCA euro 69´519,77 10,69

          OG6 euro 69´519,77 10,69

  002      DEMOLIZIONI E SCAVI euro 58´854,44 9,05

          OG6 euro 58´854,44 9,05

  003      IMPERMEABILIZZAZIONE euro 512´586,39 78,82

          OS 8 euro 512´586,39 78,82

  004      OPERE ACCESSORIE euro 9´364,68 1,44

          OG6 euro 9´364,68 1,44

TOTALE  euro 650´325,28 100,00
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