





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna



Piano regionale delle infrastrutture: linea d.3
Interventi sulle opere di sbarramento esistenti gestiti dall'Ente acque della Sardegna

**d.3.5 :Adeguamento dei locali della casa di guardia della diga S. Lucia sul torrente Sa Teula
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e sue smi
nei riguardi della salute e sicurezza dei lavoratori
Manutenzione alveo a valle della diga per ripristino
regolare deflusso portate sfiorate**



PROGETTO ESECUTIVO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Allegato

A.02

Scala

Redatto dal Servizio Dighe

I Progettisti
opere civili

P.Ed. Alessandro Fois

Geom. Giuseppe Vulpiani

**Il Coordinatore della sicurezza in
progettazione**
P.Ed. Alesssandro Fois

**Il Progettista
impianti elettrici**
Ing. Alessandro Acciu

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Agosto 2022

Gli interventi sulle opere civili della casa di guardia della diga di Santa Lucia possono riassumersi sinteticamente nei punti riportati nella relazione tecnico-illustrativa di cui al presente progetto. Si rappresenta di seguito la situazione di alcuni siti di intervento con la descrizione sommaria degli interventi previsti

1



Vista su prospetto lato NORD
lavorazioni risanamento intonaci e tinteggiature facciate,
risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura
tinteggiature (100%), isolamento termico (cappotto)

2



Vista su prospetto lato SUD
lavorazioni risanamento intonaci e tinteggiature facciate,
risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura
tinteggiature (100%)

3



Vista su prospetto lato EST
 lavorazioni risanamento intonaci e tinteggiature facciate,
 risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura
 tinteggiature (100%)

4



Vista su prospetto lato OVEST
 lavorazioni risanamento intonaci e tinteggiature facciate,
 risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura
 tinteggiature (100%)

5



Piano primo - Stanza n. 7

Raschiatura vecchia tinteggiatura, ripristino intonaci e nuova tinteggiatura

6



Piano primo - Stanza n. 6 - Bagno

Demolizione dei rivestimenti e della pavimentazione esistente

Rimozione dei sanitari

**Rifacimento degli impianti idrici e di scarico, dei rivestimenti e della
pavimentazione con tinteggiatura di tutte le superfici murarie**


7



Piano primo - Stanza n. 16

Raschiatura vecchia tinteggiatura, ripristino intonaci e nuova tinteggiatura

8



Piano primo - Stanza n. 5

**Raschiatura vecchia tinteggiatura, ripristino intonaci e nuova tinteggiatura
Demolizione e ricostruzione del rivestimento in piastrelle di ceramica**

8



Stanza al Piano Primo n. 19-21

Trasformazione del vano adibito attualmente a cucina in bagno e antibagno, con realizzazione di tramezzi di chiusura e nuova apertura di ingresso al vano, demolizione dei rivestimenti esistenti, realizzazione di nuovi impianti idrici e di scarico, ripristino degli intonaci e nuova tinteggiatura

9



Stanza al Piano terra n.1

Raschiatura della vecchia tinteggiatura, ripristino intonaci e nuova tinteggiatura. Rifacimento servizio igienico

10



Stanza al Piano terra - Officina
Raschiatura della vecchia tinteggiatura, ripristino intonaci e nuova tinteggiatura. Rifacimento servizio igienico

11



Area a valle della vasca di dissipazione
Estirpazione della vegetazione, taglio di arbusti e alberi presenti nell'alveo