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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PRODOTTI FINITI  (SpCap 3)
Lavori OG8 - Opere fluviali, di difesa, di

sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)
Pulizia canali  (Cat 1)

Pulizia pareti e fondo del canale  (SbCat 1)

1 / 3 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore
SAR23_PF.0 a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione
006.0001.005 arbustiva spontanea rada di modesta entità
3 (diametro cm. 2- 4), eseguito su sommità di

scarpate e banche arginali fino a pelo d’acqua,
compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e
quant’altro necessario per dare il mezzo
funzionante in opera

97 8́19,00

SOMMANO... m² 97 8́19,00 0,33 32 2́80,27 3,23

ENAS  (SpCap 1)

Pulizia del fondo e delle pareti del canale, da eseguirsi nel periodo non irriguo, in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d’acqua stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o con l’intervento di mezzi meccanici anche speciali, inclusa la formazione di eventuali rampe provvisorie,
 
consistente nell'asportazione di tutto il materiale di deposito esistente, quali ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la vegetazione, gli arbusti, i rovi, le canne, il trasporto solido costituito da materiale roccioso e terroso, i rifiuti ferrosi, i rifiuti solidi e quant'altro, per dare la superficie di rivestimento perfettamente pulita e pronta per le successive lavorazioni, anche per tratte di limitate dimensioni per canali di qualunque altezza e profondità, compreso ogni onere ed in particolare i seguenti: -

 
Recupero di rifiuti classificabili, secondo l’origine, in urbani e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all’interno dell’area di cantiere (messa a discarica da compensarsi a parte); -

 
Pulizia finale con getto d'acqua a pressione; -

 
Trasporto a rifiuto in aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa per quanto riguarda i materiali terrosi e rocciosi e la vegetazione  in discarica controllata idonea per quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti; -

 
Totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponti, sezionamenti, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.

2 / 25 Pulizia del fondo e delle pareti del canale, da 

NP.02 eseguirsi nel periodo non irriguo, in qualsivoglia 
configurazione planoaltimetrica e situazione al 
contorno, anche in presenza d’acqua stagnante a 
qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano e/o 
con l’intervento di mezzi meccanici anche 
speciali, inclusa la formazione di eventuali 
rampe provvisorie,

 
consistente nell'asportazione 

di tutto il materiale di deposito esistente, quali 
ad esempio il limo per qualsiasi spessore, la 
vegetazione, gli arbusti, i rovi, le canne, il 
trasporto solido costituito da materiale roccioso 
e terroso, i rifiuti ferrosi, i rifiuti solidi e 
quant'altro, per dare la superficie di rivestimento 
perfettamente pulita e pronta per le successive 
lavorazioni, anche per tratte di limitate 
dimensioni per canali di qualunque altezza e 
profondità, compreso ogni onere ed in 
particolare i seguenti: -

 
Recupero di rifiuti 

classificabili, secondo l’origine, in urbani e 
speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti 
pericolosi e non pericolosi, eventualmente 
presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il 
loro raggruppamento per categorie omogenee in 
idoneo luogo di deposito temporaneo all’interno 
dell’area di cantiere (messa a discarica da 
compensarsi a parte); -

 
Pulizia finale con getto 

d'acqua a pressione; -
 
Trasporto a rifiuto in aree 

da procurarsi a cura e spese dell'Impresa per 
quanto riguarda i materiali terrosi e rocciosi e la 
vegetazione  in discarica controllata idonea per 
quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti; -

 
Totale 

salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: 
ponti, sezionamenti, opere di sostegno quali 
tralicci, pali in legno o metallo sia di linee 
elettriche che di altri impianti pubblici o privati.

75 0́00,00

SOMMANO... m2 75 0́00,00 3,71 278 2́50,00 27,82

3 / 26 Bonifica delle aree oggetto dei lavori, con
NP.01 l'allontanamento dei materiali di rifiuto rinvenuti

nel corso delle operazioni di sistemazione e

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 310 5́30,27
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310 5́30,27

pulizia del fondo e delle pareti del canale, di
qualsiasi natura (materiale terroso e roccioso,
detriti edili, opere in ferro, RAEE, pneumatici,
bitumi, carcasse di animali, ecc.), secondo le
disposizioni date all'atto operativo dalla Direzione
Lavori. Compreso l'onere per:
- la cernita e suddivisione del materiale rinvenuto
e il trasporto in luogo di deposito temporaneo in
aree da procurarsi a cura e spese della ditta
aggiuducataria dell'appalto;
- il carico del materiale su autocarro;
- il trasporto a rifiuto a norma di legge e il
conferimento in impianto di smaltimento o
recupero autorizzato all'interno del territorio
regionale, osservando le prescrizioni della
legislazione vigente in materia.
Valutato a mc.

4 0́00,00

SOMMANO... m3 4 0́00,00 35,05 140 2́00,00 14,02

PRODOTTI FINITI  (SpCap 3)
Rimozione sedimenti limosi, terre e fanghi

(SbCat 2)

4 / 1 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o
SAR23_PF.0 opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
001.0002.001 importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito
2 con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo

spianamento e la configurazione del fondo anche
a gradoni, la formazione e la rimozione di
eventuali rampe provvisorie, compreso il carico
su automezzo, escluso il trasporto di terreno di
qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche
misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

Rimozione sedimenti limosi, di terre e fanghi
- Stima dei sedimenti limosi, terre e fanghi di
dragaggio non contenenti sostanze pericolose
destinati a recupero 48 0́00,00
- Stima sedimenti limosi, terre e fanghi di
dragaggio non contenenti sostanze pericolose
(Codice CER 170506), da smaltire in impianto
autorizzato 1́ 780,00
- Stima sedimenti limosi, terre e fanghi di
dragaggio contenenti sostanze pericolose (Codice
CER 170505*), da smaltire in impianto
autorizzato 220,00

SOMMANO... m³ 50 0́00,00 5,90 295 0́00,00 29,50

Abbattimento alberi  (SbCat 3)

5 / 2 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto,
SAR23_PF.0 giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da
006.0001.006 16 A 30 cm di diametro, compreso l’asporto della
0 ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo

scortecciamento ed essiccamento con diserbo
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami,
il loro carico, il trasporto e il conferimento presso
impianti di smaltimento autorizzati
(par.ug.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO... cad. 40,00 151,97 6 0́78,80 0,61

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 751́ 809,07
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 751́ 809,07

6 / 13 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto,
SAR23_PF.0 giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da
006.0001.005 5 a 15 cm di diametro, compreso l’asporto della
9 ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo

scortecciamento ed essiccamento con diserbo
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami,
il loro carico, il trasporto e il conferimento presso
impianti di smaltimento autorizzati
(par.ug.=10*4) 40,00 40,00

SOMMANO... cad. 40,00 111,14 4 4́45,60 0,44

7 / 24 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto,
SAR23_PF.0 giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da
006.0001.006 31 A 45 cm di diametro, compreso l’asporto della
1 ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo

scortecciamento ed essiccamento con diserbo
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami,
il loro carico, il trasporto e il conferimento presso
impianti di smaltimento autorizzati

40,00

SOMMANO... cad. 40,00 205,85 8 2́34,00 0,82

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 764 4́88,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 764 4́88,67

Trasporto materiali  (Cat 2)

8 / 4 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei
SAR23_PF.0 materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
001.0002.004 compreso il ritorno a vuoto
4 per sedimenti di terre e fanghi rimossi dall'alveo

del canale non riutilizzabili 1́ 500,00

SOMMANO... m³ 1́ 500,00 9,33 13 9́95,00 1,40

9 / 12 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a
SAR23_PF.0 discarica e/o da cava dei materiali per ogni
001.0002.004 chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi
5 20 km, compreso il ritorno a vuoto

per sedimenti di terre e fanghi rimossi dall'alveo 120000,0
non rituilizzabili *(par.ug.=1500*80) 0 120 0́00,00

SOMMANO... m³/Km 120 0́00,00 0,51 61́ 200,00 6,12

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 839 6́83,67
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 839 6́83,67

Caratterizzazione rifiuto  (Cat 3)

10 / 11 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE
SAR23_PF.0 comprendente le analisi chimiche necessarie alla
001.0009.002 caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente
4 in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti,

compresa la attribuzione del codice CER e
l’indicazione delle modalità di smaltimento, per
ciascun campione, escluso materiali contenenti
amianto

14,00

SOMMANO... cad. 14,00 365,27 5 1́13,78 0,51

11 / 61 TEST DI CESSIONE comprendente le analisi
SAR23_PF.0 chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai
001.0009.002 sensi della normativa vigente in materia, dei
3 materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la

attribuzione del codice CER e l’indicazione delle
modalità di smaltimento, per ciascun campione,
escluso materiali contenenti amianto

14,00

SOMMANO... cad. 14,00 365,27 5 1́13,78 0,51

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 849 9́11,23
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 849 9́11,23

Conferimento a discarica rifiuti  (Cat 4)

12 / 5 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.001 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui
3 alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

1́ 780,00

SOMMANO... t 1́ 780,00 13,29 23 6́56,20 2,37

13 / 6 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.001 17 05 03 - Terra e rocce contenenti sostanze
2 pericolose

Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

220,00

SOMMANO... t 220,00 332,07 73 0́55,40 7,31

14 / 7 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.001 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione
6 e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17

09 01, 17 09 02, 17 09 03.
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO... t 36,00 20,24 728,64 0,07

15 / 8 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.001 20 01 38 - Legno diverso di quello di cui alle voci
8 20 01 37

Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

2,00

SOMMANO... t 2,00 318,78 637,56 0,06

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 947 9́89,03
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 947 9́89,03

16 / 9 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.002 20 03 01 - Rifiuti urbani indifferenziati
0 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

3,00

SOMMANO... t 3,00 318,78 956,34 0,10

17 / 10 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.002 20 03 07 - Rifiuti ingombranti
2 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

4,00

SOMMANO... t 4,00 411,76 1́ 647,04 0,16

MATERIALI DA COSTRUZIONE  (SpCap
4)

18 / 14 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PR.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0005.000 15 01 06 - Imballaggi in materiali misti
1 1,00

SOMMANO... t 1,00 299,25 299,25 0,03

PRODOTTI FINITI  (SpCap 3)

19 / 15 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.000 17 02 02 - Vetro da demolizione
7 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

2,00

SOMMANO... t 2,00 106,26 212,52 0,02

20 / 16 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.000 17 02 03 - Plastica
8 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 951́ 104,18
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incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%
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R I P O R T O 951́ 104,18

Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

2,00

SOMMANO... t 2,00 378,55 757,10 0,08

21 / 17 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.000 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni,
5 mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui

alle voci 17 01 06.
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
(par.ug.=12,00*4) 48,00 48,00

SOMMANO... t 48,00 16,60 796,80 0,08

22 / 18 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.000 17 02 01 - Legno da demolizione
6 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

2,00

SOMMANO... t 2,00 239,09 478,18 0,05

23 / 19 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.000 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle
9 di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI

Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

6,00

SOMMANO... t 6,00 18,98 113,88 0,01

24 / 20 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.001 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle
0 di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE

Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 953 2́50,14
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 953 2́50,14

l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

6,00

SOMMANO... t 6,00 464,89 2 7́89,34 0,28

25 / 21 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.001 17 04 05 - Ferro e acciaio
1 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

12,00

SOMMANO... t 12,00 66,01 792,12 0,08

26 / 22 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.001 17 06 05 - Materiali da costruzione contenenti
4 amianto

Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
(par.ug.=12*0,5) 6,00 6,00

SOMMANO... t 6,00 730,54 4 3́83,24 0,44

27 / 23 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.
001.0009.001 17 08 02 - Materiali da costruzione a base di
5 gesso diversi da quelli di cui alle voci 17 08 01

Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.

12,00

SOMMANO... t 12,00 41,84 502,08 0,05

ENAS  (SpCap 1)

28 / 35 Recupero o smaltimento di pneumatici fuori uso
NP.14 (CER 16 01 03). Il prezzo comprende tutti gli

oneri, tasse e contributi da conferire all'impianto
autorizzato al ricevimento del rifiuto nonché
eventuale imballaggio per la messa in sicurezza
del rifiuto

3 5́00,00

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 3 5́00,00 961́ 716,92
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%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 5́00,00 961́ 716,92

SOMMANO... kg 3 5́00,00 0,41 1́ 435,00 0,14

29 / 36 Recupero o smaltimento di abbigliamento (CER
NP.15 20 01 10). Il prezzo comprende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire all'impianto
autorizzato al ricevimento del rifiuto nonché
eventuale imballaggio per la messa in sicurezza
del rifiuto

500,00

SOMMANO... kg 500,00 0,42 210,00 0,02

30 / 37 Recupero o smaltimento di batterie e
NP.16 accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e

160603, nonché batterie e accumulatori non
suddivisi contenenti tali batterie (CER 20 01 33*
). Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire all'impianto autorizzato al
ricevimento del rifiuto nonché eventuale
imballaggio per la messa in sicurezza del rifiuto

1́ 000,00

SOMMANO... kg 1́ 000,00 1,83 1́ 830,00 0,18

31 / 38 Recupero o smaltimento di batterie e
NP.17 accumulatori diversi da quelli di cui alla voce

200133 (CER 20 01 34). Il prezzo comprende
tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire
all'impianto autorizzato al ricevimento del rifiuto
nonché eventuale imballaggio per la messa in
sicurezza del rifiuto

1́ 000,00

SOMMANO... kg 1́ 000,00 1,83 1́ 830,00 0,18

32 / 39 Recupero o smaltimento di RAEE, diverse da
NP.18 quelle di cui alle voci 200121 e 200123,

contenenti componenti pericolosi (CER 20 01
35*). Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e
contributi da conferire all'impianto autorizzato al
ricevimento del rifiuto nonché eventuale
imballaggio per la messa in sicurezza del rifiuto

900,00

SOMMANO... kg 900,00 1,06 954,00 0,10

33 / 40 Recupero o smaltimento di RAEE, diverse da
NP.19 quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135

(CER 20 01 36). Il prezzo comprende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire all'impianto
autorizzato al ricevimento del rifiuto nonché
eventuale imballaggio per la messa in sicurezza
del rifiuto

900,00

SOMMANO... kg 900,00 0,57 513,00 0,05

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 968 4́88,92
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%
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R I P O R T O 968 4́88,92

Smaltimento carcasse animali  (Cat 5)

34 / 27 Rimozione, trasporto, distruzione carcassa bovini.
NP.03 Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire all'impianto autorizzato al
ricevimento del rifiuto nonché eventuale
imballaggio per la messa in sicurezza del rifiuto.
Prezzo a kg.
(par.ug.=6*1000*0,25) 1500,00 1́ 500,00

SOMMANO... kg 1́ 500,00 0,97 1́ 455,00 0,15

35 / 28 Rimozione, trasporto, distruzione carcassa equidi.
NP.04 Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire all'impianto autorizzato al
ricevimento del rifiuto nonché eventuale
imballaggio per la messa in sicurezza del rifiuto.
Prezzo a kg.
(par.ug.=6*1000*0,2) 1200,00 1́ 200,00

SOMMANO... kg 1́ 200,00 1,07 1́ 284,00 0,13

36 / 29 Rimozione, trasporto, distruzione carcassa
NP.05 ovicaprini. Il prezzo comprende tutti gli oneri,

tasse e contributi da conferire all'impianto
autorizzato al ricevimento del rifiuto nonché
eventuale imballaggio per la messa in sicurezza
del rifiuto.
Prezzo a kg.
(par.ug.=6*1000*0,10) 600,00 600,00

SOMMANO... kg 600,00 3,08 1́ 848,00 0,18

37 / 30 Minimo uscita forfait per rimozione ovicaprini.
NP.08 6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 115,20 691,20 0,07

38 / 31 Rimozione, trasporto, distruzione carcassa
NP.06 avicoli. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e

contributi da conferire all'impianto autorizzato al
ricevimento del rifiuto nonché eventuale
imballaggio per la messa in sicurezza del rifiuto.
Prezzo a kg.
(par.ug.=2*1000*0,1) 200,00 200,00

SOMMANO... kg 200,00 0,27 54,00 0,01

39 / 32 Minimo uscita forfait per rimozione avicoli.
NP.09 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 183,00 549,00 0,05

40 / 33 Rimozione, trasporto, distruzione carcassa
NP.07 cunicoli. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse

e contributi da conferire all'impianto autorizzato
al ricevimento del rifiuto nonché eventuale
imballaggio per la messa in sicurezza del rifiuto.
Prezzo a kg.
(par.ug.=3*1000*0,1) 300,00 300,00

SOMMANO... kg 300,00 0,27 81,00 0,01

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 974 4́51,12
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R I P O R T O 974 4́51,12

41 / 34 Minimo uscita forfait per rimozione cunicoli.
NP.10 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 183,00 549,00 0,05

Parziale Lavori OG8 - Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica  (SpCat 1)

euro 975 0́00,12 97,50

PRODOTTI FINITI  (SpCap 3)
Costi sicurezza  (SpCat 3)

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 975 0́00,12
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R I P O R T O 975 0́00,12

Delimitazioni  (Cat 6)

42 / 48 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di
SAR23_PF.0 lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli
014.0002.002 di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e
1 posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle

fasi che prevedono l'impiego del nastro; la
fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di
altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm
20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; la rimozione,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
(par.ug.=12*3*4) 144,00 144,00

SOMMANO... m 144,00 0,53 76,32 0,01

43 / 49 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta
SAR23_PF.0 densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi
014.0003.000 ultravioletti, indeformabile, colore arancio,
6 sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro

zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a)
altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per
tutta la durata dei lavori
(par.ug.=6*57*3) 1026,00 1́ 026,00

SOMMANO... m 1́ 026,00 2,86 2 9́34,36 0,29

44 / 50 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
SAR23_PF.0 cartelli e barriere (strisce bianche e rosse)
014.0003.001 conformi alle norme stabilite dal Codice della
5 Strada e dal Regolamento di attuazione, in

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- barriera normale di
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica, altezza
200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti
in classe II; costo di utilizzo della barriera per un
mese:
(par.ug.=6*60*3) 1080,00 1́ 080,00

SOMMANO... m 1́ 080,00 3,21 3 4́66,80 0,35

45 / 51 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da
SAR23_PF.0 cartelli e barriere (strisce bianche e rosse)
014.0003.001 conformi alle norme stabilite dal Codice della
5 Strada e dal Regolamento di attuazione, in

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: 1- barriera normale di
delimitazione per cantieri stradali (in osservanza
del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 392), costituita da due cavalletti
metallici corredati da una fascia metallica, altezza
200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti
in classe II; costo di utilizzo della barriera per un
mese:
(par.ug.=12*30*3) 1080,00 1́ 080,00

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 1́ 080,00 981́ 477,60
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R I P O R T O 1́ 080,00 981́ 477,60

SOMMANO... m 1́ 080,00 3,21 3 4́66,80 0,35

46 / 52 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in
SAR23_PF.0 osservanza del Regolamento di attuazione del
014.0003.001 Codice della strada, fig.II 395), con strisce a
8 punta di freccia, per evidenziare il lato esterno

delle deviazioni con curve provvisorie di raggio
inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del
cartello per un mese: c) in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm, dimensioni 90x90 cm,
rifrangenza in classe II
(par.ug.=12*5*3) 180,00 180,00

SOMMANO... cad. 180,00 6,85 1́ 233,00 0,12

47 / 53 Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava
SAR23_PF.0 di polipropilene, maglia 10 cm x 10 cm, con
014.0003.001 bordatura in fune di poliammide di diametro pari
9 a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai

pilastri con cravatte metalliche: Costo di utilizzo
del materiale per un mese
(par.ug.=6*107) 642,00 642,00

SOMMANO... m² 642,00 2,12 1́ 361,04 0,14

48 / 60 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
SAR23_PF.0 pericolose realizzata mediante transenne modulari
014.0003.001 costituite da struttura principale in tubolare di
0 ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in

tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: d) modulo di altezza pari
a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm con
pannello a strisce alternate oblique bianche e
rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del
materiale per un mese

147,00

SOMMANO... cad. 147,00 2,14 314,58 0,03

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 987 8́53,02
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R I P O R T O 987 8́53,02

Cartelli segnaletici  (Cat 7)

49 / 41 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
SAR23_PF.0 cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
014.0002.000 della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
6 scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I
(par.ug.=12,00*3) 36,00 36,00

SOMMANO... cad. 36,00 3,11 111,96 0,01

50 / 42 idem c.s. ...un mese: e) lato 90 cm, rifrangenza
SAR23_PF.0 classe II
014.0002.000 (par.ug.=12,00*3) 36,00 36,00
9

SOMMANO... cad. 36,00 5,21 187,56 0,02

51 / 43 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
SAR23_PF.0 obblighi (in ossevanza del Regolamento di
014.0002.001 attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in
2 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di

utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm,
rifrangenza classe I
(par.ug.=12,00*3) 36,00 36,00

SOMMANO... cad. 36,00 5,21 187,56 0,02

52 / 44 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
SAR23_PF.0 osservanza del Regolamento di attuazione del
014.0002.001 Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
7 composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti
di diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm
(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO... cad. 36,00 24,15 869,40 0,09

53 / 45 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
SAR23_PF.0 cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
014.0002.000 della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
9 scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: e) lato 90 cm, rifrangenza classe II
(par.ug.=12*3) 36,00 36,00

SOMMANO... cad. 36,00 5,21 187,56 0,02

54 / 46 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
SAR23_PF.0 obblighi (in ossevanza del Regolamento di
014.0002.001 attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 989 3́97,06
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R I P O R T O 989 3́97,06

2 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm,
rifrangenza classe I
(par.ug.=12*3*3) 108,00 108,00

SOMMANO... cad. 108,00 5,21 562,68 0,06

55 / 47 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
SAR23_PF.0 osservanza del Regolamento di attuazione del
014.0002.001 Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
7 composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti
di diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese: a)
dimensioni 90x250 cm
(par.ug.=6*3) 18,00 18,00

SOMMANO... cad. 18,00 24,15 434,70 0,04

56 / 57 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
SAR23_PF.0 cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
014.0002.000 della Strada e dal Regolamento di attuazione, con
6 scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi

universali saldati sul retro: 1- cartello di forma
triangolare, fondo giallo (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I
(par.ug.=12*5*3) 180,00 180,00

SOMMANO... cad. 180,00 3,11 559,80 0,06

57 / 58 Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto,
SAR23_PF.0 conformi al D.Lgs. 493/96, in lamiera di
014.0002.002 alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente
2 grandangolare; costo di utilizzo mensile

46,00

SOMMANO... m² 46,00 1,63 74,98 0,01

58 / 59 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
SAR23_PF.0 osservanza del Regolamento di attuazione del
014.0002.001 Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c,
5 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/

10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo
del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135
cm

24,00

SOMMANO... cad. 24,00 12,40 297,60 0,03

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 991́ 326,82
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 991́ 326,82

Riunioni di coordinamento  (Cat 8)

59 / 56 Costo per l'esecuzione di riunioni di
SAR23_PF.0 coordinamento, convocate dal Coordinatore della
014.0006.000 Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
1 esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica

congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale
informativo ai lavoratori; criticità connesse ai
rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori
autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per
la riunione a. Riunioni di coordinamento con il
datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione
(par.ug.=6*3*3) 54,00 54,00

SOMMANO... cad. 54,00 57,33 3 0́95,82 0,31

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 994 4́22,64

Apprestamenti  (Cat 9)

60 / 54 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
SAR23_PF.0 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
014.0004.000 polietilene ad alta densità, privo di parti
7 significative metalliche. Da utilizzare in luoghi

dove non è presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite
tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di
pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta
liquami e l’altro per il contenimento dell’acqua
pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Sono compresi: l'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al
fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più
volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; l'uso dell'autogru’ per la
movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x
2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprietà dell'impresa. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del
box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per il primo mese o frazione.
(par.ug.=6*3) 18,00 18,00

SOMMANO... cad. 18,00 292,70 5 2́68,60 0,53

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------

COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

A   R I P O R T A R E 999 6́91,24
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 999 6́91,24

Cassette di pronto soccorso  (Cat 10)

61 / 55 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
SAR23_PF.0 farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/
014.0005.000 7/1958 integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da
2 valutarsi come costo di utilizzo mensile del

dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni
dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15
cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.
388
(par.ug.=6*6) 36,00 36,00

SOMMANO... cad. 36,00 8,58 308,88 0,03

Parziale Costi sicurezza  (SpCat 3) euro 25 0́00,00 2,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 100,0
1́ 000 0́00,12 0

T O T A L E   euro 100,0
1́ 000 0́00,12 0

------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

 
 001 ENAS 431́ 733,20

 
 002 ATTREZZATURE E TRASPORTI 0,00

 
 003 PRODOTTI FINITI 567 9́67,67

 
 004 MATERIALI DA COSTRUZIONE 299,25

 
 005 RISORSE UMANE 0,00

 
 006 SEMILAVORATI 0,00

Totale SUPER CAPITOLI euro 1́ 000 0́00,12

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 Lavori OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 975 0́00,12 97,50

 
 002 Smaltimento rifiuti 0,00 0,00

 
 003 Costi sicurezza 25 0́00,00 2,50

Totale SUPER CATEGORIE euro 100,0
1́ 000 0́00,12 0

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Pulizia canali 764 4́88,67 76,45

 
 002 Trasporto materiali 75 1́95,00 7,52

 
 003 Caratterizzazione rifiuto 10 2́27,56 1,02

 
 004 Conferimento a discarica rifiuti 118 5́77,69 11,86

 
 005 Smaltimento carcasse animali 6 5́11,20 0,65

 
 006 Delimitazioni 12 8́52,90 1,29

 
 007 Cartelli segnaletici 3 4́73,80 0,35

 
 008 Riunioni di coordinamento 3 0́95,82 0,31

 
 009 Apprestamenti 5 2́68,60 0,53

 
 010 Cassette di pronto soccorso 308,88 0,03

Totale CATEGORIE euro 100,0
1́ 000 0́00,12 0

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 235 5́11,45 23,55

 
 001 Pulizia pareti e fondo del canale 450 7́30,27 45,07

 
 002 Rimozione sedimenti limosi, terre e fanghi 295 0́00,00 29,50

 
 003 Abbattimento alberi 18 7́58,40 1,88

Totale SUB CATEGORIE euro 100,0
1́ 000 0́00,12 0

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 100,0
1́ 000 0́00,12 0

M:001 ENAS euro 431́ 733,20 43,17

M:001.173
 
    LAVORI CAT. G8 Ripristino funzionalità idraulica canali euro 431́ 733,20 43,17

M:001.173.675
 
         Pulizia canali euro 418 4́50,00 41,84

M:001.173.677
 
         Smaltimento carcasse animali euro 6 5́11,20 0,65

M:001.173.678
 
         Smaltimento di rifiuti di provenienza diversa euro 6 7́72,00 0,68

M:003 PRODOTTI FINITI euro 567 9́67,67 56,80

M:003.007
 
    LAVORI STRADALI euro 491́ 929,00 49,19

M:003.007.058
 
         Movimenti di materie euro 370 1́95,00 37,02

M:003.007.065
 
         CONFERIMENTI A DISCARICA euro 121́ 734,00 12,17

M:003.012
 
    INGEGNERIA NATURALISTICA euro 51́ 038,67 5,10

M:003.012.102
 
         OPERE DI DIFESA DEL SUOLO euro 51́ 038,67 5,10

M:003.020
 
    SICUREZZA euro 25 0́00,00 2,50

M:003.020.212
 
         Segnalazione euro 6 4́84,48 0,65

M:003.020.213
 
         Delimitazione euro 9 8́42,22 0,98

M:003.020.214
 
         Servizi, arredi euro 5 2́68,60 0,53

M:003.020.215
 
         Presidio sanitario, primo soccorso euro 308,88 0,03

M:003.020.216
 
         Aggiornamento, coordinamento euro 3 0́95,82 0,31

M:004 MATERIALI DA COSTRUZIONE euro 299,25 0,03

M:004.027
 
    ELEMENTI VARI euro 299,25 0,03

M:004.027.236
 
         Indennità di conferimento a discarica euro 299,25 0,03

TOTALE  euro 100,0
1́ 000 0́00,12 0

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 100,0
1́ 000 0́00,12 0

M:001 Lavori OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica euro 975 0́00,12 97,50

M:001.001
 
    Pulizia canali euro 764 4́88,67 76,45

M:001.001.001
 
         Pulizia pareti e fondo del canale euro 450 7́30,27 45,07

M:001.001.002
 
         Rimozione sedimenti limosi, terre e fanghi euro 295 0́00,00 29,50

M:001.001.003
 
         Abbattimento alberi euro 18 7́58,40 1,88

M:001.002
 
    Trasporto materiali euro 75 1́95,00 7,52

M:001.003
 
    Caratterizzazione rifiuto euro 10 2́27,56 1,02

M:001.004
 
    Conferimento a discarica rifiuti euro 118 5́77,69 11,86

M:001.005
 
    Smaltimento carcasse animali euro 6 5́11,20 0,65

M:003 Costi sicurezza euro 25 0́00,00 2,50

M:003.006
 
    Delimitazioni euro 12 8́52,90 1,29

M:003.007
 
    Cartelli segnaletici euro 3 4́73,80 0,35

M:003.008
 
    Riunioni di coordinamento euro 3 0́95,82 0,31

M:003.009
 
    Apprestamenti euro 5 2́68,60 0,53

M:003.010
 
    Cassette di pronto soccorso euro 308,88 0,03

TOTALE  euro 100,0
1́ 000 0́00,12 0

 
    Data, 08/05/2024

Il Tecnico
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COMMITTENTE: ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA  [20240508 Computo metrico AQ pulizia canali.dcf   (C:\Users\soron\Documents\Accordi quadro 2024\2 AQ PULIZIA CANALI\Computo metrico\)  v.1/61]
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E8-48-22-78-71-EC-A8-4E-95-32-F2-DB-75-C3-96-30-71-EF-AC-77

Validità certificato dal 03/08/2022 07:21:33 al 03/08/2025 07:21:33

Soggetto: massimiliano deledda

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 1 di 1 del 15/05/2024 14:11:01

S.N. Certificato: 8E08F47E

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda
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