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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Interventi di manutenzione su infrastrutture idriche multi settoriali nel nord
Sardegna

COMMITTENTE: | E.N.A.S. ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA Via Mameli 88 09123
Cagliari (CA) SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

Data, 30/11/2021
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione e riposizionamento "orsogril" per modifica all'accesso punto misura eseguita
12. con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tassel ... luogo di lavoro, le dimensioni geometriche, il peso del materiale e le difficolta
operative connesse alla accessibilita
SOMMANO a corpo 1,00 171,89 171,89 89,69 52,179
Rimozione di una porzione di corrimano della scala presso l'ingresso al cunicolo n. 3 per
13. realizzare nuovo accesso al pozzetto misure mediante nuova carpenteria compensata a
parte; ... luogo di lavoro, le dimensioni geometriche, il peso del materiale e le difficolta
operative connesse alla accessibilita
SOMMANO a corpo 1,00 106,35 106,35 55,50 52,186
3 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche
PF.0001.000 |in presenza d’acqua, per l’apertura o I’ampliamento di sede stradale e relativo
2.0003 cassonetto, per l’even ... rimozione di siepi. In rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmgq, eseguito senza uso di mine.
SOMMANO metri cubi 27,00 37,20 1°004,40 382,86 38,118
4 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20
PF.0001.000 |km compreso il ritorno a vuoto
2.0044 SOMMANO metri cubi 244,12 8,06 1'967,61 610,31 31,017
5 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
PF.0001.000 |04 05 - Ferro e acciaio
9.0011 SOMMANO tonnellate 6,43 62,88 404,32 0,00
6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
PF.0001.000 |05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
9.0013 SOMMANO tonnellate 43,20 12,65 546,48 0,00
7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17
PF.0001.000 (09 04a - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui
9.0016 alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.
SOMMANO tonnellate 347,40 15,18 57273,54 0,00
8 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI
PF.0004.000 |[SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
1.0003 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, co ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA
RCK pari a 15 N/mm? a norma UNI EN 206-1 ¢ Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
SOMMANO metri cubi 5,90 193,52 1141,77 146,50 12,831
9 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
PF.0004.000 |STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O
1.0004 SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm? a norma
UNIEN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
SOMMANO metri cubi 16,22 197,69 3206,54 402,75 12,560
10 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,
PF.0004.000 |avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte
1.0009 di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari
a 30 N/mm? e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
SOMMANO metri cubi 5,50 202,04 1'111,22 163,19 14,685
11 Formazione di balaustra con pali di castagno o di altre essenze forti, costituita da un
PF.0006.000 |diritto ogni m 1,20, infisso nel terreno per una profondita minima di m 0.50, appuntito
1.0066.11 ed a ... iche principali:
Palo pieno pilastro @ cm 10 lungh. cm 150
Corrimano @ cm 10
Traversi con incastro per croce @ cm 08
SOMMANO metri 182,00 170,94 31°111,08 17°002,44| 54,651
12 Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 100 cm/50 cm, della larghezza di m
PF.0006.000 (1,0 e della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, realizzati in rete metallica a doppia
1.0068 torsi ... misure standard: 2 x 1x 1; 3 x 1 x 1;4 x 1 x 1) - per m? in opera per altezze di
0,5 m incremento del prezzo del 15% m3
A RIPORTARE 46°045,20 18°853,24
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod ) N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 46°045,20 18°853,24
SOMMANO metri cubi 35,00 142,88 5°000,80 1'136,10| 22,718
13 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica,
PF.0006.000 |maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m
1.0090 ancora ... saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero
necessari per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO metri 691,50 34,43 23°808,35 3741,02| 15,713
14 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" da circa
PF.0006.000 (10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI En ISO 1461:1999 composta da pannelli in
1.0091 acciaio S 2 ... Ita cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario
per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANO metri quadri 383,40 78,78 30204,25 5°183,57| 17,162
15 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per
PF.0008.000 |OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese
1.0001 armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per
I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO metri quadri 55,12 29,13 1'605,65 1'153,10f 71,816
16 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre
PF.0008.000 [tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
2.0002 stabilimento e non, tagliato a ... controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE CIVILI di modesta entita, con impiego di barre fino al FI 12-14
SOMMANO kilogrammi 916,06 2,09 1'914,57 595,44| 31,100
17 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminto a caldo, in barre tonde
PF.0008.000 |ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualif
2.0004 .. ra della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. PER STRUTTURE MOLTO
SOTTILI con impiego prevalente di barre del F16
SOMMANO kilogrammi 79,92 2,29 183,02 59,14 32,314
18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente
PF.0009.000 |serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista,
1.0014 compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm
SOMMANO metri 50,00 11,11 555,50 406,00/ 73,087
19 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E  ASSEMBLAGIO DI
PF.0009.000 |INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di
3.0003 tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da
fissarsi a scat- to all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli
stessi.
SOMMANO cadauno 1,00 138,30 138,30 51,35 37,129
20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO,
PF.0009.000 |SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare ¢ componibile,
4.0003 adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... anodizzato fino a tre posti,
compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da
esterno
SOMMANO cadauno 5,00 38,45 192,25 60,15 31,287
21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO,
PF.0009.000 |[SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile,
4.0016 adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... o alluminio anodizzato fino a
tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 16 A
SOMMANO cadauno 5,00 33,89 169,45 53,60 31,632
22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO,
PF.0009.000 |SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare ¢ componibile,
4.0033 adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... to fino a tre posti, compresi i
collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni
civili
SOMMANO cadauno 5,00 43,75 218,75 64,55 29,509
23 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
PF.0009.000 |qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
6.0007 Regolamento Prodotti ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq
SOMMANO metri 100,00 1,41 141,00 71,00{ 50,355
A RIPORTARE 110°177,09 31°428,26
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod ) N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 110°177,09 31°428,26
24 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
PF.0009.000 |qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
6.0008 Regolamento Prodotti ... tallazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmgq
SOMMANO metri 210,00 1,71 359,10 149,10/ 41,520
25 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di
PF.0009.000 |qualita S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al
6.0010 Regolamento Prodotti ... allazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed
apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x10 mmq
SOMMANO metri 120,00 3,03 363,60 85,20 23,432
26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
PF.0009.001 [FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado
1.0047 di protezione IP 40, COM- PRESA INSTALLAZION ... zzarsi in am- bienti del tipo
civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18
"
SOMMANO cadauno 2,00 124,11 248,22 108,82| 43,840
27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE
PF.0009.001 [FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado
1.0048 di protezione IP 40, COM- PRESA INSTALLAZION ... zzarsi in am- bienti del tipo
civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36
w
SOMMANO cadauno 5,00 150,70 753,50 275,65 36,583
28 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio
PF.0010.000 |igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di UFFICI o locali similari con un
7.0081 massimo di 4 apparecchi ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA
CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC
SOMMANO cadauno 13,00 220,96 2'872,48 1321,19| 45,995
29 Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la
PF.0012.000 |parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa I’adozione degli accorgimenti atti a ...
4.0002 rasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a
metro cubo vuoto per pieno.
SOMMANO metri cubi 796,61 33,43 26°630,67 8'547,63| 32,097
30 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato
PF.0012.000 |eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondita, compresa 1’adozione degli
4.0009 accorgimenti att ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato
per il volume effettivo di struttura da demolire.
SOMMANO metri cubi 1,87 364,71 682,01 331,44 48,598
31 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento
PF.0012.000 |dello spessore fino a 5 cm, I’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il
9.0011 trasport ... uto nonche’ ’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.
Valutata per I’ effettiva superficie rimossa.
SOMMANO metri quadri 25,92 19,51 505,69 361,06/ 71,399
32 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato
PF.0012.000 |su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso I’avvicinamento al luogo
9.0016 di d ... ito o a rifiuto nonche’ I’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata
per I’ effettiva superficie rimossa.
SOMMANO metri quadri 56,60 7,12 402,99 233,76 58,006
33 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con
PF.0012.000 |l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso
9.0021 l’avvicinamento del ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per ’effettiva superficie
rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm
SOMMANO metri quadri 45,10 20,49 924,11 519,10/ 56,174
34 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili,
PF.0012.000 |compreso l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a
9.0030 deposito ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare
qualsiasi danno all’ambiente circostante.
SOMMANO metri quadri 68,47 12,11 829,17 552,55 66,639
35 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,
PF.0012.001 |inclusa I’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
A RIPORTARE 144°748,63 43913,76
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 144°748,63 43913,76
4.0001 de ... iuto, nonche’ I’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata
per la superficie effettiva rimossa
SOMMANO metri quadri 88,56 41,18 3646,90 2794,95| 76,639
36 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I’eventuale parte vetrata, compreso
PF.0012.001 |telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s
4.0009 ... 1 il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e
per una superficie oltre i 5 m2
SOMMANO metri quadri 14,72 14,84 218,44 157,94| 72,305
37 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore,
PF.0012.001 |compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua
4.0010 .. re per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva
rimossa e per superficie fino a 3 m2
SOMMANO metri quadri 12,50 31,68 396,00 294,24| 74,306
38 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore,
PF.0012.001 |compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua
4.0012 .. e per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva
rimossa e per superficie oltre i 5 m2
SOMMANO metri quadri 18,00 26,46 476,28 349,38 73,356
39 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a
PF.0012.001 |mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
5.0001 grappe o de .. onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per
leffettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa
SOMMANO kilogrammi|  97627,96 1,91 18°389,40 10'687,03| 58,115
40 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
PF.0012.001 |muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
5.0005 oper ... logrammi della struttura rimossa e per i seguenti tipi: grosse carpenterie in ferro
composte da elementi non commerciali
SOMMANO kilogrammi 800,00 3,11 2°488,00 768,00/ 30,868
41 Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi), copresi i trasporti
PF.0012.001 |orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti
6.0006 recuperab ... imento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei
seguenti diametri: oltre i 10 e finoa 25 cm
SOMMANO metri 45,70 14,41 658,54 509,10 77,307
42 Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante 1’impiego di cemento speciale
PF.0012.002 |a penetrazione osmotica, costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di
1.0006 opportuna gr ... la controspinta fino a 9 atm., su supporti in calcestruzzo o intonaci
cementizi, con dosaggio di 1,5 kg a m2 di prodotto
SOMMANO metri quadri 90,00 25,50 2295,00 910,80/ 39,686
43 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30%
PF.0012.002 |dell’intera superficie, comprendente I’ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti,
1.0014 con ... misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le
aperture di superficie superiore a 4 m2
SOMMANO metri quadri 759,66 36,23 27°522,48 97245,07| 33,591
44 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della
PF.0012.002 |serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di
2.0002 . ¢ mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge; in acciaio Fe360B
SOMMANO kilogrammi| 16970,81 6,34 107°594,97 62°113,13| 57,729
45 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le
PF.0012.002 |parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle
4.0003 armat ... le schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a a 5 cm e trattamenti
isolati di superfici superiori a 3 dm2
SOMMANO metri quadri 185,84 112,44 20°895,85 14'937,82| 71,487
46 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone
PF.0012.002 |degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del
4.0004 cls con cara ... e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da
falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti
SOMMANO metri quadri 910,05 31,50 28°666,58 7762,73| 27,079
A RIPORTARE 357997,07 154°443,95
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 357997,07 154°443,95
47 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a tubo e giunto
PF.0013.000 |realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo,
1.0001 trasporto, scarico, ... n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero
per dare ’opera realizzata a perfetta regola d’arte.
SOMMANO metri quadri 528,45 25,62 13°538,89 0,00
48 INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD ORIZZONTALI,
PF.0013.000 |costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato
4.0002 in piano con regolo e fr ... teggio e il tiro in alto con malta idraulica (tipo plastocem),
composta da kg 400 di calce idraulica e m* 1.00 di sabbia
SOMMANO metri quadri 31,89 16,94 540,21 359,09 66,470
49 INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI, costituito da un
PF.0013.000 |primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con
4.0016 regolo e frattazzo su pred ... ggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta di calce
idrata, composta da kg 400 di calce per m* 1.00 di sabbia
SOMMANO metri quadri 54,18 19,83 1'074,39 736,85| 68,583
50 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un
PF.0013.000 |primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
4.0027 predisposte guide, ri ... e idrata, composta da kg 400 di calce per m* 1.00 di sabbia,
rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
SOMMANO metri quadri 27,00 27,02 729,54 519,21 71,170
51 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
PF.0013.000 [LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI
5.0006 AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... o con una
mano di fissativo ancorante, compreso, 1’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su
superfici interne
SOMMANO metri quadri 577,31 11,07 6390,81 2°540,16| 39,747
52 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA
PF.0013.000 [LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI
5.0007 AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... io
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro
in alto su superfici esterne
SOMMANO metri quadri 534,34 13,73 7'336,49 3°473,22| 47,342
53 PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA
PF.0013.000 [DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici gia predisposte, compreso lo
5.0041 sfrido e I’onere per 1’'uso di cavalletti o di scale al minio di piombo colore arancione
SOMMANO metri quadri 64,61 9,12 589,24 165,40| 28,070
54 PREPARAZIONE DI SUPERFICI IN ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE O IN FERRO
PF.0013.000 |ZINCATO DA PITTURARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN PRIMER
5.0044 BICOMPONENTE ANCORANTE, colore giallo, dato in opera su superfici gia
predisposte, compreso lo sfrido e 1’onere per 1’uso di cavalletti o di scale
SOMMANO metri quadri 27,50 10,43 286,83 188,93| 65,868
55 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO
PF.0013.000 |BRILLANTE O SATINATO ALL’ACQUA, per esterni, in colori chiari correnti di
5.0047 cartella, dato in opera su superfici gia predisp ... evio preparazione del fondo con una
mano di antiruggine, compreso lo sfrido e 1’onere per ’uso di cavalletti o di scale
SOMMANO metri quadri 85,41 29,08 2'483,72 1'143,64| 46,045
56 VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT
PF.0013.000 I TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA
6.0166 DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN
METALLO, d ... ci, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al
silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 3-6-3
SOMMANO metri quadri 6,82 67,14 457,89 86,27 18,841
57 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN
PF.0013.000 |MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali,
6.0258 traversa superiore, traverse orizzontali e vertic ... telaio, fissato alle murature con
zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
SOMMANO cadauno 3,000 1'874,11 5622,33 723,30| 12,865
58 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE
PF.0013.001 [ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO RINFORZATO,con
A RIPORTARE 397°047,41 1647380,02
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 397°047,41 1647380,02
0.0012 flessibilita a freddo di - 10 C, applicate a flamma, previa spalm ... umo del combustibile,
I’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo
6 mm
SOMMANO metri quadri 22,00 31,41 691,02 311,74 45,113
59 COPERTURA CON LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, ondulata o grecata, in opera
PF.0013.001 |comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, I’incidenza dei pezzi speciali di colmo, la viteria
1.0021 zincata, ganci, r ... tc occorrenti per 1’ancoraggio alla sottostante struttura portante,
questa esclusa con lastre da 10/10 di mm di spessore
SOMMANO metri quadri 16,25 36,96 600,60 221,98 36,959
60 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o
PF.0013.001 |a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro,
3.0010 compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 71/2x15, spessore
8/9, tipo liscio. Scelta commerciale
SOMMANO metri quadri 6,64 35,82 237,84 86,12 36,209
61 PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA con superficie in rilievo a bolli del
PF.0013.001 |diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per incollaggio con adesivi
3.0101 poliuretanici bicomponenti o acr ... assetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi,
approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 2,5
SOMMANO metri quadri 56,60 65,13 3686,36 1'490,28| 40,427
62 PASTINA ANTISCIVOLO ESEGUITA FRESCO SU FRESCO su strato portante gia
PF.0013.001 |predisposto (questo escluso), eseguita con malta composta da kg 10 di POLVERE DI
3.0143 QUARZO SFEROIDALE e kg 10 di ¢ ... ura a pettine o a spina di pesce per scivoli per
handiccapati, rampe di autorimesse e superfici antisdrucciolo in genere
SOMMANO metri quadri 850,05 40,14 34°121,01 24°464,44| 71,699
63 MAGGIOR PREZZO per COLORAZIONE CON OSSIDI dei pavimenti di tipo
PF.0013.001 |industriale, sia a spolvero che a pastina colori ROSSO, GIALLO, NERO, TABACCO
3.0148 SOMMANO metri quadri 297,50 0,95 282,63 98,18| 34,737
64 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES
PF.0013.001 [PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su
3.0153 intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con
cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20
SOMMANO metri quadri 68,47 43,52 2'979,81 1192,06| 40,005
65 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
PF.ENAS.00 |comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
rimozione dei ... con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio,
vuotatoio.
COMPRESA LA RIMOZIONE DELLE RUBINETTERIE
SOMMANO cadauno 10,00 47,98 479,80 361,80 75,406
66 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili
PF.ENAS.00. |comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,
1 la rimozione d ... ta per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto
doccia.
COMPRESA LA RIMOZIONE DELLE RUBINETTERIE
SOMMANO cadauno 3,00 62,39 187,17 142,71 76,246
67 Fornitura, trasporto e posa in opera di Catena in acciaio, bicolore, Rosso/Bianco data in
PF.ENAS.O1.|opera fissata a struttura di sostegno esistente, idonea per segnare ¢ delimitare Zone di 1
I ... sione
Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, nonché elevato grado di stabilita del
colore; da -10 °C a +50 °C
SOMMANO m 5,00 9,98 49,90 4,40/ 8,818
68 Fornitura trasporto e posa in opera di Nastro antiscivolo Nero tipo "3M", in PVC, 25mm
PF.ENAS.02 |x 20m per evitare scivolamenti o inciampi sul luogo di lavoro, autoadesivo e adatto per
applicazioni esterne conforme alle linee guida pertinenti in materia di salute e sicurezza
Spessorel.48mm
SOMMANO m 50,00 3,55 177,50 66,00( 37,183
69 Onere per la rimozione e il riposizionamento a parete delle apparecchiature esistenti (o
PF.ENAS.04 |secondo le indicazioi della DL):
- n. 3 quadri elettrici
- 1. 4 scatole d derivazione
A RIPORTARE 440541,05 192°819,73
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 440541,05 192°819,73
- n. ... entro locale tecnico (SALA PIZZI), adottando tutti gli accorgimenti necessari per
garantire la continuita del servizio
SOMMANO a corpo 1,000 27168,72 2'168,72 1'614,40| 74,440
70 Fornitura e posa in opera di profilati commerciali in acciaio piatti, tondi, quadrati,...per
PF.ENAS.OS |opere di carpenteria metallica quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., anche ottenuti ... e
mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
legge; in acciaio Fe360B
SOMMANO kilogrammi| 10°046,46 6,34 63'694,53 36770,08| 57,729
71 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di PORTA DI SERVIZIO tamburata in lamiera
PF.ENAS.06 |zincata per esterni avente anta mobile cieca reversibile realizzata in lamiera di acciaio
rinforzata ... preso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
La misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio.
SOMMANO m2 2,10 250,97 527,04 261,51| 49,619
72 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di PERSIANA a 2 Ante Colore Marrone Ral 8017 in
PF.ENAS.07 |legno di castagno a lamelle fisse completa di sistema a murare, data in opera compreso
le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento
SOMMANO m2 16,88 267,62 4'517,43 947,98 20,985
73 Fornitura trasporto ¢ posa in opera di PERSIANA a 1 Anta Colore Marrone Ral 8017 in
PF.ENAS.07.|legno di castagno a lamelle fisse completa di sistema a murare, data in opera compreso
I le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento
SOMMANO m2 3,21 282,92 908,18 198,41| 21,847
74 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
PF.ENAS.09 |mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C
previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E- 10147
SOMMANO kg| 24'631,89 1,05 25'863,51 12°069,59| 46,667
75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Lavello Cucina Vasca Acciaio Inox Da Incasso
PF.ENAS.11 |Gocciolatoio Sx 50x86 Cm
SOMMANO cadauno 1,00 411,52 411,52 74,53| 18,111
76 Fornitura trasporto e posa in opera di CANCELLO A battente a DUE ANTE con
PF.ENAS.12 |struttura in acciaio zincata e verniciata a forno, con marcatura CE, completo di serratura
manuale e con | ... e comprese le opere murarie e i ripristini, e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO m2 8,00 533,42 4267,36 529,76 12,414
77 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di
PF.ENAS.14 |vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entita (diametro cm. 2- 4), compreso il
m ... dare la superficie sgombra e pronta per le successive lavorazioni, e il carico, il
trasporto e conferimento a discarica
SOMMANO metri quadri 744,50 6,99 5204,06 3'633,16| 69,814
78 Esecuzione di fissaggio chimico per carichi strutturali e ferri di ripresa eseguito con
PF.ENAS.15 |resina o malta colabile e completo di barra filettata ¢ dado esagonale
SOMMANO cadauno 24,00 33,42 802,08 385,20 48,025
79 Forntura trasporto ¢ posa in opera di chiusino vano ESTENSIMETRO (rockmeter)
PF.ENAS.17 |realizzato con pannello di alluminio mandorlato e bugnato spessore e 3+2/2+2 mm
completo di Golfare ino ... pato M 10, bulloneria e telaio in scatolare saldato, il tutto dato
tagliato a misura con i bordi rifiniti Dim. 100x100 cm
SOMMANO cadauno 1,00 130,31 130,31 26,41 20,267
80 Preparazione della superficie di posa per la posa di nuovo manto di
PF.ENAS.18 |impermeabilizzazione dato su guaina esistente, consistente nella preliminare pulizia da
ogni elemento incoerente ... nte e l'eventuale ripristino, ¢ quant'altro occorra per
predisporre la superficie esistente alla posa della nuova guaina
SOMMANO m2 22,00 10,02 220,44 125,84 57,086
81 Fornitura, trasporto e posa in opera di rampa di accesso ai locali Officina, previa
PF.ENAS.19 |rimozione di pannelli in acciaio esistenti qui compensata compresi gli oneri per il
trasporto e ... sarie opere murarie, la rimozione delle macerie e quant’altro occorra per
dare il tutto finito a perfetta regola d’arte
SOMMANO m2 6,00 364,97 2'189,82 12216,80| 55,566
A RIPORTARE 551°446,05 250°673,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 551°446,05 250°673,40
82 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO MURO CONTENIMENTO CABINA MIRE
PF.ENAS.20 |(MONTE LERNO)
la voce comprende la selezione, classificazione e differenziazione dei rifiuti abbandonati
ai piedi del muro ... vista secondo la normativa vigente e la classificazione eventuale fra
materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.
SOMMANO m3 5,00 336,59 1'682,95 711,75 42,292
83 Fornitura, trasporto e posa in opera (presso Opera di presa irrigua) di serranda realizzata
PF.ENAS.21 |in acciaio zincato 10/10 ad azionamento manuale, data in opera completa di:
- Coppia di ... per la regolazione delle molle e quanto altro occorra, anche in opere
murarie, per dare il tutto finito a regola d'arte
SOMMANO m2 18,00 255,27 4°594,86 814,86| 17,734
84 Fornitura trasporto e posa in opera di Kit Linea vita con 2+2 pali (altezza 350 mm),
PF.ENAS.22 |completo di cavo, ammortizzatore, snodo, carrello, morsetti ¢ quant'altro occorra per
dare il t ... upporto esisitente, anche roccia ove occorra, secondo le esigenze espresse
dalla Committenza e previo consenso della DL
SOMMANO m 15,00 199,13 2'986,95 169,50/ 5,675
85 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTA DI SERVIZIO in ferro con bocchetta di
PF.ENAS.23 |areazione L 100 x H 210 cm per esterni avente anta mobile con apertura verso l'esterno
e dotata ... elaio da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le
opere murarie ¢ la registrazione dell’infisso.
SOMMANO m2 2,10 423,78 889,94 101,56 11,412
86 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTA DI SERVIZIO in ferro 1.2x2.1 m con
PF.ENAS.23.|griglia di areazione dim. orientative L 1.2x1.17 per ACCESSO POSTERIORE
I SALETTA QUADRI avente ante ... elaio da fissare alle murature con zanche in acciaio
zincato, compreso le opere murarie ¢ la registrazione dell’infisso.
SOMMANO cadauno 1,00 660,00 660,00 156,71| 23,744
87 Prezzo a corpo per la MANUTENZIONE del parapetto TORRE DI PRESA consistente
PF.ENAS.24. |nel trattamento della struttura metallica esistente con riguardo in particolare a correnti,
I montanti ¢ f ... ere per 'uso di cavalletti o di scale e compreso ogni altro onere e
magistero per dare I’opera finita a regola d’arte.
SOMMANO m 100,00 94,53 9'453,00 4'736,00| 50,100
88 Prezzo per il ripristino di opere semplici (gradini) in calcestruzzo anche armato,
PF.ENAS.26 |danneggiato e deteriorato mediante il seguente ciclo di lavorazioni:
- rimozione delle parti in d ... icali (gradini) dato finito con superficie antisdrucciolo e
rispondente alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
SOMMANO metri quadri 30,30 136,84 4'146,25 2706,39| 65,273
89 Prezzo per mettere in sicurezza LUOGHI DI LAVORO mediante la posa in opera di
PF.ENAS.27 |pannello in grigliato elettrosaldato tipo "Orsogril" 34x38 mm barra portante 25x2 (14.0
kg/mq), compr ... darlo finito a regola d’arte, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di
lavori, senza procurare inciampo o scivolamento
SOMMANO m2 192,30 200,89 38'631,15 10°157,29| 26,293
90 Esecuzione di MURATURA PIENA IN MATTONI LATERIZI a 2/3 TESTE, retta o
PF.ENAS.28 |curva, data in opera compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi,
lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto - con malta dosata a kg 400 di calce idraulica e
m? 1.00 di sabbia
SOMMANO metri cubi 1,60 662,86 1'060,58 387,79 36,564
91 Pulizia di pavimentazione industriale in cemento mediante adeguato lavaggio sgrassante
PF.ENAS.30 |della superficie e mediante 1’impiego di idonei prodotti detergenti e di solventi per le
part ... con utilizzo di macchine per la pulizia, compreso ogni altro onere e magistero
per dare ’opera finita a regola d’arte.
SOMMANO metri quadri 74,69 15,03 1'122,59 648,31| 57,751
92 Prezzo per il ripristino di cornicioni e frontalini in cls anche armato, consistente nelle
PF.ENAS.31 |seguenti lavorazioni:
- Allestimento ponteggio
- Rimozione delle parti danneggiate e/o in ... Applicazione guaine impermeabilizzanti
- Tinteggiatura e quant'altro occorra per dare il tutto finito a regola d'arte
SOMMANO m 83,08 39,14 325175 2165,90| 66,607
93 Prezzo per la sostituzione delle pedate in grigliato mediante la posa in opera di pannello
PF.ENAS.33 |in grigliato elettrosaldato tipo "Orsogril" 34x38 mm barra portante 25x2 (14.0 kg/mq),
A RIPORTARE 6197926,07 273°429,46
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6197926,07 273'429,46
... darlo finito a regola d’arte, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavori, senza
procurare inciampo o scivolamento
SOMMANO cadauno 125,00 92,24 11°530,00 3'301,25| 28,632
94 Costo per la realizzazione di un gradino per il superamento di dislivelli superiori a 20 cm
PF.ENAS.34 |eseguito con carpenteria metallica in grigliato elettrosaldato (pedata) dim 100x30 cm e
.. 1, inghisaggio chimico, zanche) nel rispetto della sicurezza richiesta sui luoghi di
lavoro secondo la normativa vigente
SOMMANO cadauno 3,00 231,02 693,06 182,22| 26,292
95 SMALTIMENTO RIFIUTI DISTRIBUITI NELL'AREA DIGA (ALTO TEMO); la voce
PF.ENAS.35 |comprende la selezione, classificazione e differenziazione dei rifiuti abbandonati
secondo le tipologie di eleme ... vista secondo la normativa vigente e la classificazione
eventuale fra materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.
SOMMANO m3 5,00 360,03 1'800,15 669,20| 37,175
96 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI ARMADIO ELETTRICO
PF.ENAS.36 |INDUSTRIALE IN ACCIAIO ZINCATO COMPRESA LA PARTE VETRATA, IL
BASAMENTO E I CAVI EX SISTEMA DI CONTROLLO delle dimensioni di
0.7x0.6x2.00 H inclusi gli alloggiamenti dei piani intermedi, cavi, quadri e apparati
SOMMANO cadauno 1,00 450,02 450,02 140,23| 31,161
97 Prezzo a corpo per la raccolta, la movimentazione in cantiere, il carico, il trasporto a
PF.ENAS.38 |discarica, compresi gli oneri per il conferimento, delle apparecchiature dismesse presenti
. evista secondo la normativa vigente e la classificazione eventuale fra materiali
pericolosi, non pericolosi e speciali.
SOMMANO m3 10,00 279,17 2'791,70 1'036,20| 37,117
98 Costo per le lavorazioni necessarie per l'apertura di un accesso ai pendoli consistente
PF.ENAS.39 |nella demolizione parziale di cordolo in c.a., previo taglio di precisione a disco diamanta
... ), compresa la pulizia preventiva e asciugatura della pavimentazione attuale e la
rimozione della pannellatura esistente
SOMMANO a corpo 1,00/ 37041,01 3°041,01 1'414,54| 46,515
99 Costi per il rifacimento dello scarico della CASA DI GUARDIA, consistente nella
PF.ENAS.40 [sostituzione della tratta di tubazioni interne interessata dalla perdita, previa
individuazione dell ... timento dei materiali provenienti dalla demolizione
SCARICO FOGNARIO rete interna SER VIZI IGIENICI piano primo e secondo
SOMMANO cadauno 1,00/ 3720541 3205,41 1'581,52| 49,339
100 Prezzo per il montaggio di scala verticale semplice SENZA GABBIA (Il Decreto
PF.ENAS.41 |Legislativo 81/2008 art.113 prevede che le scale a pioli fissate a muro sono ammesse
senza gabbia fino ... compensato e quant'altro occorra per dare il tutto finito nel rispetto
delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
SOMMANO cadauno 1,00 1'039,48 1'039,48 488,72 47,016
101 RIMOZIONE PNEUMATICI E MACERIE distribuiti nell'area della diga
PF.ENAS.43 |(SURIGHEDDU);
la voce comprende la selezione, classificazione e differenziazione dei rifiuti abbandonati
secondo le ... vista secondo la normativa vigente e la classificazione eventuale fra
materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.
SOMMANO m3 5,00 220,10 1'100,50 560,90/ 50,968
102 Prezzo per la rimozione e lo smaltimento della copertura della ex casa di guardia in
PF.ENAS.44 |lastre ondulate di cemento amianto (eternit) di qualsiasi dimensione e peso; con tale
voce si 1 ... costi per gli adempimenti in materia di bonifica o di smaltimento
dell’amianto e nel rispetto della normativa vigente
SOMMANO m2 176,00 22,14 3'896,64 716,32| 18,383
103 COSTI per I’analisi preliminare di N. 2 campionl del materiale da rimuovere e per la
PF.ENAS.44.|redazione del PIANO di LAVORO in conformita all’Art. 256 del D. Lgs. 81/2008
II SOMMANO cadauno 1,00 1201,75 1201,75 0,00
104 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTONE IN LAMIERA ZINCATA A DOPPIA
PF.ENAS.45 |[ANTA BATTENTE LxH 260x280 cm; costruito interamente in acciaio zincato
stampato e irrobustito con rinforz ... anticorrosivo a polveri, che garantisce la massima
protezione alla nebbia salina e ai vari agenti corrosivi ambientali.
SOMMANO m2 7,28 401,16 2920,44 584,80/ 20,024
105 Prezzo a corpo per la sostituzione della attuale caldaia con altro modello a
A RIPORTARE 6537596,23 2847105,36
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6537596,23 2847105,36
PF.ENAS.46 |condensazione a gas ad alta efficienza con le seguenti caratteristiche di riferimento e
previa approvaz ... a e quant’altro occorra per dare il tutto perfettamente funzionante a
regola d’arte
Riscaldamento e dell’acqua sanitaria
SOMMANO cadauno 1,000  4'505,58 4'505,58 264,88) 5,879
106 Prezzo per rimozione di pannellatura di qualsiasi materiale e peso presente sul soffitto
PF.ENAS.46.|delle nicchie dei cunicoli, comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, ecc.
1 compreso altresi quanto occorra per eliminare potenziali cadute di materiale dall'alto
SOMMANO metri quadri 25,00 25,71 644,25 507,00/ 78,696
107 Fornitura trasporto e posa in opera di Chiusino Zincato Rinforzato con coperchio in
PF.ENAS.47 |lamiera zincata mandorlata dim. 100x100 cm completo di telaio e compresi gl oneri per
la rimozio ... ro occorra per dare il tutto finito a perfetta regola d’arte nel rispetto dei
requisiti richiesti sui luoghi di lavoro
SOMMANO a corpo 1,00 617,84 617,84 190,23| 30,790
108 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino da parete in resina termoplastica
PF.ENAS .48 |isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di
prefratture per I’in ... to in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle
linee in entrata e in uscita, COMPRESI gli apparecchi.
SOMMANO cadauno 1,00 300,11 300,11 134,24| 44,730
109 Costo per il noleggio giornaliero di AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA
PF.ENAS.49 |compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,
manutenzione, assicurazione e ... m e portata 30 t necessaria per la realizzazione di
opere di carpenteria pesante quali scale, passerelle, ballatoi, ecc
SOMMANO giorni 28,00 893,19 25°009,32 7262,08| 29,037
110 Trattamento della superficie di opere in metallo in avanzato stato di arrugginimento
PF.ENAS.51 |mediante convertitore di ruggine a base d’acqua o di resine sintetiche, previa
eliminazione del ... steso in modo uniforme; il tutto dato pronto per essere riverniciato
con smalto dopo aver atteso i tempi di asciugatura
SOMMANO m2 7,80 40,12 312,94 196,56| 62,812
111 Finestra o Portafinestra in profilati estrusi in lega leggera 6060 (UNI 3569TA 16)
PF.ENAS.52 |anodizzabili e verniciabili con sistema di tenuta a giunto aperto, con precamera serie
PLANET 62 ... ettrici
(da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,00 mq, con misurazione
esterno telaio - vano murario).
SOMMANO metri quadri 35,66 923,29 32°924,52 1'110,10| 3,372
112 Finestra o Portafinestra in profilati estrusi in lega leggera 6060 (UNI 3569TA 16)
PF.ENAS.52.|anodizzabili e verniciabili con sistema di tenuta a giunto aperto, con precamera serie
I PLANET 62 ... termico
(da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,00 mq, con misurazione
esterno telaio - vano murario).
SOMMANO metri quadri 37,27 594,39 22°152,91 1'160,22| 5,237
113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA BIANCA, inclusi
PF.ENAS.54 |accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55 tipo economico a scelta della DL
SOMMANO cadauno 3,00 304,37 913,11 223,59 24,487
114 Prezzo per la rimozione e rimessa in servizio degli impianti oleodinamici ed elettrici
PF.ENAS.55 |presenti lungo il parapetto dello scarico di fondo
SOMMANO m 30,00 85,93 2'577,90 1'833,90| 71,139
115 Rimozione del collante e di ogni residuo presente su sottofondo del pavimento, a seguito
PF.ENAS.56 |di rimozione di pavimentazione in materiale plastico preesistente, eseguita mediante
accura ... sa la rimozione delle parti deteriorate, ed ogni altro onere ¢ magistero per
consegnare il lavoro finito a regola d’arte
SOMMANO metri quadri 56,60 9,10 515,06 336,20| 65,275
116 Prezzo per la MANUTENZIONE di PARAPETTI ESISTENTI SUI CORONAMENTI,
PF.ENAS.58 INELLE PASSERELLE E NEI CAMMINAMENTI o altre aree di lavoro, comunque
ovunque occorra secondo le esigenze e indica ... anti;
- manutenzione dei correnti;
- manutenzione delle piastre di base;
- bulloneria;
- manutenzione del corrimano.
A RIPORTARE 744°069,77 297°324,36
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 744°069,77 297'324,36
SOMMANO m 334,00 112,57 37°598,38 22758,76| 60,531
117 PAVIMENTO CON PIASTRELLE antiscivolo in gres porcellanato R12 adatte per
PF.ENAS.59 |ambienti industriali, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
diagonali, con idonei ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato
con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30
SOMMANO metri quadri 22,60 52,26 17181,08 382,40 32,377
118 FPO GRIGLIARI PRFV (Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro) Grigliato a maglia
PF.ENAS.61 |aperta in PRFV per piani di
calpestio o coperture drenanti. Fornitura di grigliato stampato in PRFV ... AISI 316.
Ildtutto realizzato comprendendo ogni onere e magistero per darel'opera finita e
installata a regola d'arte.
SOMMANO m2 60,00 120,07 7204,20 924,60| 12,834
119 Costo per interventi edili con la tecnica del lavoro su fune o corda per esecuzione di
PF.ENAS.62 |opere murarie in genere, comprese quelle di carpenterie metalliche previste nel presente
prog ... altamente qualificato nel rispetto delle piu severe norme di sicurezza e mediante
impiego di doppie corde di sicurezza
SOMMANO h 64,00 52,50 3"360,00 0,00
120 Prezzo per il rifacimento di impianto elettrico del servizio igienico nell'ambito del
PF.ENAS.65 |rifacimento dell'intero bagno) compresa l'esecuzione delle tracce in muratura, la posa di
nuov ... Il tutto secondo le indicazioni e previa approvazione della DL, compresi i
collegamenti al quadro elettrico principale
SOMMANO cadauno 2,00 17790,42 3'580,84 2724434 62,676
121 Prezzo per il rifacimento di impianto elettrico della cucina eseguito nell'ambito del
PF.ENAS.65. |rifacimento della cucina stessa, compresa l'esecuzione delle tracce in muratura, la posa
1 di nu ... ondo le esigenze espresse dal Committente e previa approvazione della DL,
compresi i collegamenti al quadro principale
SOMMANO cadauno 1,00 17826,09 17826,09 1'110,96| 60,838
122 Onere per la realizzazione di ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per muro
PF.ENAS.69 |controterra in calcestruzzo, necessaria per l'esecuzione di demolizione di porzioni di
fabbricato, compresi ... ino a m 4.50 dal sottostante piano di appoggio ¢ compreso
I’eventuale puntellamento del piano
di appoggio dell’armatura.
SOMMANO m2 62,30 35,83 223221 1'652,82| 74,044
123 INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PVC, colore alluminio, rigido,
PF.ENAS.70 |antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a pit camere prodotti in conformita alle norme
UNI-DIN e con marc ... di vetro stratificato di caratteristiche adeguate al luogo di lavoro,
le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
SOMMANO m2 17,30 458,98 7°940,35 991,11 12,482
124 INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PVC, colore alluminio, rigido,
PF.ENAS.70. |antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a pitt camere prodotti in conformita alle norme
I UNI-DIN e con marc ... di vetro stratificato di caratteristiche adeguate al luogo di lavoro,
le opere murarie e la registrazione dell’infisso.
SOMMANO m2 0,81 761,24 616,60 84,09 13,637
125 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a
PF.ENAS.71 |vuoto
SOMMANO t/km 514,08 1,93 992,16 0,00
126 INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbilizzato, in profilati
PF.ENAS.72 |estrusi a piu camere prodotti in conformita alle norme UNI-DIN e con marchio di qualita
rilasciato d ... ncato ad un’anta. Data in opera compreso le opere muraric e la
registrazione dell’infisso con minimo di quadratura 1 mq.
SOMMANO m2 6,82 683,12 4'658,88 1'012,63| 21,736
127 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI LAVABO tipo economico,
VOC.020 sospeso, di tipo tradizionale in ceramica colore bianco dim. 65x50 cm di profondita per
installazione a colonna questa qui compensata inclusi accessori e rubinetteria a scelta
della DL
SOMMANO cadauno 3,00 291,35 874,05 223,59 25,581
128 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con
VOC.022 scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori
A RIPORTARE 8167134,61 328'709,66
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Data, 30/11/2021

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI -~ IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 816'134,61 328'709,66
tipo medio
SOMMANO cadauno 3,00 407,22 17221,66 239,91| 19,638
129 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A
VOC.023 RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, incluse rubinetteric ed
apparecchiature di scarico e raccordo ed esterne circa 80x80x11 a scelta della DL
SOMMANO cadauno 3,00 284,01 852,03 223,59| 26,242
Parziale LAVORI A MISURA euro 818"208,30 329°173,16| 40,231
TOTALE euro 8187208,30 329°173,16| 40,231

A RIPORTARE
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