CABINA GRUPPO MISURATORE DI
ENERGIA E INTERRUTORE GENERALE

RIPOSTIGLIO

LOCALE GRUPPO 1
ELETTROGENO |

CABINA
SCARICO DI FONDO

CABINA ELETTRICA
LOCALE DISTRIBUZIONE

CABINA FILTRI
OPERA DI PRESA

SERVIZIO IGIENICO

SERBATOIO |
GASOLIO |

EX CASA DI GUARDIA RN
(IN ABBANDONO)

PRESA SCARICO
DI FONDO

Lago
Nro | Tariffa | Voci di MISURAZIONE | lavorazione |
307 PF.0006.0001.00 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzion ... agistero ' 1 '
90 necessari per dare l'opera finita a regola d'arte
309 PF.ENAS.43 RIMOZIONE PNEUMATICI E MACERIE distribuiti nell'area dell ... tuale 2
fra materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.
312 PF.0012.0014.00 Rimozione di porte o cancelli in profilato diferro o di ... superficie 3
10 effettiva rimossa e per superficie fino a 3 m2
313 PF.ENAS.45 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTONE IN LAMIERA ... alla 3
nebbia salina e ai vari agenti corrosivi ambientali.
o 0 2 2 40 50 308 PF.0012.0004.00 Derrpli_zione totale di fabbricati con struttur_e portantii... gli oneri 4
‘ — | 02 relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.
Scala 1:1000 (1 cm = 10 m 310 PF.ENAS.44 Prezzo per la rimozione e lo smaltimento della copertura ... imento 4
dell'amianto e nel rispetto della normativa vigente
D-DIGA SURIGHEDDU (DSU) planimetria 311 PF.ENAS.44.I1  COSTI per l'analisi preliminare di N. 2 campionI del mate ... O di a
LAVORO in conformita all'Art. 256 del D. Lgs. 81/2008
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INTERVENTO 3

INTERVENTO 1

UBICAZIONE - Area diga UBICAZIONE - Area diga UBICAZIONE - Edificio opere di presa

INTERVENTO - Recinzione per inibizione INTERVENTO - Rimozione macerie INTERVENTO - Chiusura ingresso

accesso EMAS Sardegna

Ente Acque della Sardegna

E.N.A.S. ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

"PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA™
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU INFRASTRUTTURE
IDRICHE MULTISETTORIALI NEL NORD SARDEGNA
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