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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione e riposizionamento "orsogril" per modifica all'accesso punto misura eseguita

12. con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei

tassel ...  luogo di lavoro, le dimensioni geometriche, il peso del materiale e le difficoltà

operative connesse alla accessibilità

SOMMANO a corpo 1,00 171,89 171,89 89,69 52,179

2 Rimozione di una porzione di corrimano della scala presso l'ingresso al cunicolo n. 3 per

13. realizzare nuovo accesso al pozzetto misure mediante nuova carpenteria compensata a

parte; ... luogo di lavoro, le dimensioni geometriche, il peso del materiale e le difficoltà

operative connesse alla accessibilità

SOMMANO a corpo 1,00 106,35 106,35 55,50 52,186

3 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche

PF.0001.000 in presenza d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo

2.0003 cassonetto, per l’even ... rimozione di siepi. In rocce dure con resistenza allo

schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine.

SOMMANO metri cubi 27,00 37,20 1´004,40 382,86 38,118

4 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20

PF.0001.000 km compreso il ritorno a vuoto

2.0044 SOMMANO metri cubi 244,12 8,06 1´967,61 610,31 31,017

5 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17

PF.0001.000 04 05 - Ferro e acciaio

9.0011 SOMMANO tonnellate 6,43 62,88 404,32 0,00

6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17

PF.0001.000 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

9.0013 SOMMANO tonnellate 43,20 12,65 546,48 0,00

7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17

PF.0001.000 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui

9.0016 alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

SOMMANO tonnellate 347,40 15,18 5´273,54 0,00

8 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI

PF.0004.000 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,

1.0003 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, co ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA

RCK pari a 15 N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

SOMMANO metri cubi 5,90 193,52 1´141,77 146,50 12,831

9 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE

PF.0004.000 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O

1.0004 SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma

UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

SOMMANO metri cubi 16,22 197,69 3´206,54 402,75 12,560

10 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione,

PF.0004.000 avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte

1.0009 di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari

a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

SOMMANO metri cubi 5,50 202,04 1´111,22 163,19 14,685

11 Formazione di balaustra con pali di castagno o di altre essenze forti, costituita da un

PF.0006.000 diritto ogni m 1,20, infisso nel terreno per una profondità minima di m 0.50, appuntito

1.0066.II ed a ... iche principali:

Palo pieno pilastro Ø cm 10 lungh. cm 150

Corrimano Ø cm 10

Traversi con incastro per croce Ø cm 08

SOMMANO metri 182,00 170,94 31´111,08 17´002,44 54,651

12 Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 100 cm/50 cm, della larghezza di m

PF.0006.000 1,0 e della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, realizzati in rete metallica a doppia

1.0068 torsi ... misure standard: 2 x 1x 1; 3 x 1 x 1; 4 x 1 x 1) - per m³ in opera per altezze di

0,5 m incremento del prezzo del 15% m3
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SOMMANO metri cubi 35,00 142,88 5´000,80 1´136,10 22,718

13 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica,

PF.0006.000 maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m

1.0090 ancora ... saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero

necessari per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO metri 691,50 34,43 23´808,35 3´741,02 15,713

14 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" da circa

PF.0006.000 10 kg/mq zincata a caldo a norma UNI En ISO 1461:1999 composta da pannelli in

1.0091 acciaio S 2 ... lta cementizia per suggellare le piantane infisse e quanto altro necessario

per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

SOMMANO metri quadri 383,40 78,78 30´204,25 5´183,57 17,162

15 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per

PF.0008.000 OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese

1.0001 armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per

l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

SOMMANO metri quadri 55,12 29,13 1´605,65 1´153,10 71,816

16 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre

PF.0008.000 tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in

2.0002 stabilimento e non, tagliato a  ...  controlli e dalle certificazioni di legge.PER

STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

SOMMANO kilogrammi 916,06 2,09 1´914,57 595,44 31,100

17 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminto a caldo, in barre tonde

PF.0008.000 ad aderenza migliorata, realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualif

2.0004 ... ra della documentazione di cui al D.M. 14/09/2005. PER STRUTTURE MOLTO

SOTTILI, con impiego prevalente di barre del FI 6

SOMMANO kilogrammi 79,92 2,29 183,02 59,14 32,314

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente

PF.0009.000 serie pesante, per impianti elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista,

1.0014 compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm

SOMMANO metri 50,00 11,11 555,50 406,00 73,087

19 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI

PF.0009.000 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di

3.0003 tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2 mod. da 10 a 32 A. da

fissarsi a scat- to all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli

stessi.

SOMMANO cadauno 1,00 138,30 138,30 51,35 37,129

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO,

PF.0009.000 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile,

4.0003 adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ...  anodizzato fino a tre posti,

compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da

esterno

SOMMANO cadauno 5,00 38,45 192,25 60,15 31,287

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO,

PF.0009.000 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile,

4.0016 adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... o alluminio anodizzato fino a

tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 16 A

SOMMANO cadauno 5,00 33,89 169,45 53,60 31,632

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO,

PF.0009.000 SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile,

4.0033 adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... to fino a tre posti, compresi i

collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni

civili

SOMMANO cadauno 5,00 43,75 218,75 64,55 29,509

23 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di

PF.0009.000 qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al

6.0007 Regolamento Prodotti  ... llazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed

apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq

SOMMANO metri 100,00 1,41 141,00 71,00 50,355
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24 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di

PF.0009.000 qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al

6.0008 Regolamento Prodotti  ... tallazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed

apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq

SOMMANO metri 210,00 1,71 359,10 149,10 41,520

25 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di

PF.0009.000 qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al

6.0010 Regolamento Prodotti  ... allazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed

apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x10 mmq

SOMMANO metri 120,00 3,03 363,60 85,20 23,432

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE

PF.0009.001 FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado

1.0047 di protezione IP 40, COM- PRESA INSTALLAZION ... zzarsi in am- bienti del tipo

civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18

W

SOMMANO cadauno 2,00 124,11 248,22 108,82 43,840

27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE

PF.0009.001 FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado

1.0048 di protezione IP 40, COM- PRESA INSTALLAZION ... zzarsi in am- bienti del tipo

civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36

W

SOMMANO cadauno 5,00 150,70 753,50 275,65 36,583

28 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio

PF.0010.000 igienico-sanitario, dato finito in opera all’interno di UFFICI o locali similari con un

7.0081 massimo di 4 apparecchi ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA

CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

SOMMANO cadauno 13,00 220,96 2´872,48 1´321,19 45,995

29 Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la

PF.0012.000 parte fuori terra e per qualsiasi altezza, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a ...

4.0002 rasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a

metro cubo vuoto per pieno.

SOMMANO metri cubi 796,61 33,43 26´630,67 8´547,63 32,097

30 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato

PF.0012.000 eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l’adozione degli

4.0009 accorgimenti att ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato

per il volume effettivo di struttura da demolire.

SOMMANO metri cubi 1,87 364,71 682,01 331,44 48,598

31 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento

PF.0012.000 dello spessore fino a 5 cm, l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il

9.0011 trasport ... uto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato.

Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

SOMMANO metri quadri 25,92 19,51 505,69 361,06 71,399

32 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato

PF.0012.000 su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso l’avvicinamento al luogo

9.0016 di d ... ito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a discarica. Valutata

per l’ effettiva superficie rimossa.

SOMMANO metri quadri 56,60 7,12 402,99 233,76 58,006

33 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con

PF.0012.000 l’ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso

9.0021 l’avvicinamento del  ... orto ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettiva superficie

rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

SOMMANO metri quadri 45,10 20,49 924,11 519,10 56,174

34 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili,

PF.0012.000 compreso l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a

9.0030 deposito ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di protezione necessarie per evitare

qualsiasi danno all’ambiente circostante.

SOMMANO metri quadri 68,47 12,11 829,17 552,55 66,639

35 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc.,

PF.0012.001 inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o
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4.0001 de ... iuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata

per la superficie effettiva rimossa

SOMMANO metri quadri 88,56 41,18 3´646,90 2´794,95 76,639

36 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso

PF.0012.001 telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s

4.0009 ... r il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e

per una superficie oltre i 5 m2

SOMMANO metri quadri 14,72 14,84 218,44 157,94 72,305

37 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore,

PF.0012.001 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua

4.0010 ... re per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva

rimossa e per superficie fino a 3 m2

SOMMANO metri quadri 12,50 31,68 396,00 294,24 74,306

38 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore,

PF.0012.001 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua

4.0012 ... e per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva

rimossa e per superficie oltre i 5 m2

SOMMANO metri quadri 18,00 26,46 476,28 349,38 73,356

39 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a

PF.0012.001 mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle

5.0001 grappe o de ...  onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per

l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa

SOMMANO kilogrammi 9´627,96 1,91 18´389,40 10´687,03 58,115

40 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

PF.0012.001 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in

5.0005 oper ... logrammi della struttura rimossa e per i seguenti tipi: grosse carpenterie in ferro

composte da elementi non commerciali

SOMMANO kilogrammi 800,00 3,11 2´488,00 768,00 30,868

41 Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi), copresi i trasporti

PF.0012.001 orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti

6.0006 recuperab ... imento ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei

seguenti diametri: oltre i 10 e fino a 25 cm

SOMMANO metri 45,70 14,41 658,54 509,10 77,307

42 Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante l’impiego di cemento speciale

PF.0012.002 a penetrazione osmotica, costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di

1.0006 opportuna gr ... la controspinta fino a 9 atm., su supporti in calcestruzzo o intonaci

cementizi, con dosaggio di 1,5 kg a m2 di prodotto

SOMMANO metri quadri 90,00 25,50 2´295,00 910,80 39,686

43 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30%

PF.0012.002 dell’intera superficie, comprendente l’ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti,

1.0014 con ...  misurarsi "vuoto per pieno" sulla superficie complessiva fatta eccezione per le

aperture di superficie superiore a 4 m2

SOMMANO metri quadri 759,66 36,23 27´522,48 9´245,07 33,591

44 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della

PF.0012.002 serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di

2.0002 ... e mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle

certificazioni di legge; in acciaio Fe360B

SOMMANO kilogrammi 16´970,81 6,34 107´594,97 62´113,13 57,729

45 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le

PF.0012.002 parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle

4.0003 armat ... le schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a a 5 cm e trattamenti

isolati di superfici superiori a 3 dm2

SOMMANO metri quadri 185,84 112,44 20´895,85 14´937,82 71,487

46 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone

PF.0012.002 degradate mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del

4.0004 cls con cara ... e comunque non carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da

falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

SOMMANO metri quadri 910,05 31,50 28´666,58 7´762,73 27,079
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47 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a tubo e giunto

PF.0013.000 realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo,

1.0001 trasporto, scarico, ... n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero

per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.

SOMMANO metri quadri 528,45 25,62 13´538,89 0,00

48 INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD ORIZZONTALI,

PF.0013.000 costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato

4.0002 in piano con regolo e fr ... teggio e il tiro in alto con malta idraulica (tipo plastocem),

composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia

SOMMANO metri quadri 31,89 16,94 540,21 359,09 66,470

49 INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI, costituito da un

PF.0013.000 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con

4.0016 regolo e frattazzo su pred ... ggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta di calce

idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia

SOMMANO metri quadri 54,18 19,83 1´074,39 736,85 68,583

50 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un

PF.0013.000 primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su

4.0027 predisposte guide, ri ... e idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia,

rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

SOMMANO metri quadri 27,00 27,02 729,54 519,21 71,170

51 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA

PF.0013.000 LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI

5.0006 AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... o con una

mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su

superfici interne

SOMMANO metri quadri 577,31 11,07 6´390,81 2´540,16 39,747

52 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA

PF.0013.000 LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI

5.0007 AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... io

preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro

in alto su superfici esterne

SOMMANO metri quadri 534,34 13,73 7´336,49 3´473,22 47,342

53 PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA

PF.0013.000 DI FONDO ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo

5.0041 sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale al minio di piombo colore arancione

SOMMANO metri quadri 64,61 9,12 589,24 165,40 28,070

54 PREPARAZIONE DI SUPERFICI IN ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE O IN FERRO

PF.0013.000 ZINCATO DA PITTURARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN PRIMER

5.0044 BICOMPONENTE ANCORANTE, colore giallo, dato in opera su superfici già

predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SOMMANO metri quadri 27,50 10,43 286,83 188,93 65,868

55 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO

PF.0013.000 BRILLANTE O SATINATO ALL’ACQUA, per esterni, in colori chiari correnti di

5.0047 cartella, dato in opera su superfici già predisp ... evio preparazione del fondo con una

mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

SOMMANO metri quadri 85,41 29,08 2´483,72 1´143,64 46,045

56 VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT

PF.0013.000 TRASPARENTI INCOLORE SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA

6.0166 DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN LEGNO O IN

METALLO, d ... ci, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al

silicone, la pulitura e lo sfrido spessore 3-6-3

SOMMANO metri quadri 6,82 67,14 457,89 86,27 18,841

57 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN

PF.0013.000 MASSELLO DI PINO DI SVEZIA, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali,

6.0258 traversa superiore, traverse orizzontali e vertic ...  telaio, fissato alle murature con

zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cadauno 3,00 1´874,11 5´622,33 723,30 12,865

58 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE

PF.0013.001 ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO RINFORZATO,con
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0.0012 flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a fiamma, previa spalm ... umo del combustibile,

l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto spessore complessivo

6 mm

SOMMANO metri quadri 22,00 31,41 691,02 311,74 45,113

59 COPERTURA CON LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, ondulata o grecata, in opera

PF.0013.001 comprese sovrapposizioni, tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, la viteria

1.0021 zincata, ganci, r ... tc occorrenti per l’ancoraggio alla sottostante struttura portante,

questa esclusa con lastre da 10/10 di mm di spessore

SOMMANO metri quadri 16,25 36,96 600,60 221,98 36,959

60 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o

PF.0013.001 a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro,

3.0010 compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 71/2x15, spessore

8/9, tipo liscio. Scelta commerciale

SOMMANO metri quadri 6,64 35,82 237,84 86,12 36,209

61 PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA con superficie in rilievo a bolli del

PF.0013.001 diametro di 26 mm e altezza 0,5 mm, predisposto per incollaggio con adesivi

3.0101 poliuretanici bicomponenti o acr ... assetto di sottofondo con idoneo rasante, tagli, sfridi,

approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 2,5

SOMMANO metri quadri 56,60 65,13 3´686,36 1´490,28 40,427

62 PASTINA ANTISCIVOLO ESEGUITA FRESCO SU FRESCO su strato portante già

PF.0013.001 predisposto (questo escluso), eseguita con malta composta da kg 10 di POLVERE DI

3.0143 QUARZO SFEROIDALE e kg 10 di c ... ura a pettine o a spina di pesce per scivoli per

handiccapati, rampe di autorimesse e superfici antisdrucciolo in genere

SOMMANO metri quadri 850,05 40,14 34´121,01 24´464,44 71,699

63 MAGGIOR PREZZO per COLORAZIONE CON OSSIDI dei pavimenti di tipo

PF.0013.001 industriale, sia a spolvero che a pastina colori ROSSO, GIALLO, NERO, TABACCO

3.0148 SOMMANO metri quadri 297,50 0,95 282,63 98,18 34,737

64 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES

PF.0013.001 PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su

3.0153 intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con

cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20

SOMMANO metri quadri 68,47 43,52 2´979,81 1´192,06 40,005

65 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili

PF.ENAS.00 comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

rimozione dei  ...  con cassetta, bidet, lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio,

vuotatoio.

COMPRESA LA RIMOZIONE DELLE RUBINETTERIE

SOMMANO cadauno 10,00 47,98 479,80 361,80 75,406

66 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili

PF.ENAS.00. comprese opere murarie di demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza,

1 la rimozione d ... ta per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasca da bagno, piatto

doccia.

COMPRESA LA RIMOZIONE DELLE RUBINETTERIE

SOMMANO cadauno 3,00 62,39 187,17 142,71 76,246

67 Fornitura, trasporto e posa in opera di Catena in acciaio, bicolore, Rosso/Bianco data in

PF.ENAS.01. opera fissata a struttura di sostegno esistente, idonea per segnare e delimitare Zone di l

II ... sione

Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, nonché elevato grado di stabilità del

colore; da -10 °C a +50 °C

SOMMANO m 5,00 9,98 49,90 4,40 8,818

68 Fornitura trasporto e posa in opera di Nastro antiscivolo Nero tipo "3M", in PVC, 25mm

PF.ENAS.02 x 20m per evitare scivolamenti o inciampi sul luogo di lavoro, autoadesivo e adatto per

applicazioni esterne conforme alle linee guida pertinenti in materia di salute e sicurezza

 Spessore1.48mm

SOMMANO m 50,00 3,55 177,50 66,00 37,183

69 Onere per la rimozione e il riposizionamento a parete delle apparecchiature esistenti (o

PF.ENAS.04 secondo le indicazioi della DL):

- n. 3 quadri elettrici

- n. 4 scatole d derivazione
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- n. ... entro locale tecnico (SALA PIZZI), adottando tutti gli accorgimenti necessari per

garantire la continuità del servizio

SOMMANO a corpo 1,00 2´168,72 2´168,72 1´614,40 74,440

70 Fornitura e posa in opera di profilati commerciali in acciaio piatti , tondi, quadrati,...per

PF.ENAS.05 opere di carpenteria metallica quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., anche ottenuti  ... e

mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di

legge; in acciaio Fe360B

SOMMANO kilogrammi 10´046,46 6,34 63´694,53 36´770,08 57,729

71 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTA DI SERVIZIO tamburata in lamiera

PF.ENAS.06 zincata per esterni  avente anta mobile cieca reversibile realizzata in lamiera di acciaio

rinforzata  ... preso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

La misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio.

SOMMANO m2 2,10 250,97 527,04 261,51 49,619

72 Fornitura trasporto e posa in opera di PERSIANA a 2 Ante Colore Marrone Ral 8017 in

PF.ENAS.07 legno di castagno a lamelle fisse completa di sistema a murare, data in opera compreso

le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento

SOMMANO m2 16,88 267,62 4´517,43 947,98 20,985

73 Fornitura trasporto e posa in opera di PERSIANA a 1 Anta Colore Marrone Ral 8017 in

PF.ENAS.07. legno di castagno a lamelle fisse completa di sistema a murare, data in opera compreso

I le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento

SOMMANO m2 3,21 282,92 908,18 198,41 21,847

74 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione

PF.ENAS.09 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C

previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto

finito secondo norma UNI-E- 10147

SOMMANO kg 24´631,89 1,05 25´863,51 12´069,59 46,667

75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Lavello Cucina Vasca Acciaio Inox Da Incasso

PF.ENAS.11 Gocciolatoio Sx 50x86 Cm

SOMMANO cadauno 1,00 411,52 411,52 74,53 18,111

76 Fornitura trasporto e posa in opera di CANCELLO A battente a DUE ANTE con

PF.ENAS.12 struttura in acciaio zincata e verniciata a forno, con marcatura CE, completo di serratura

manuale e con l ... e comprese le opere murarie e i ripristini, e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SOMMANO m2 8,00 533,42 4´267,36 529,76 12,414

77 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di

PF.ENAS.14 vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2- 4), compreso il

m ... dare la superficie sgombra e pronta per le successive lavorazioni, e il carico, il

trasporto e conferimento a discarica

SOMMANO metri quadri 744,50 6,99 5´204,06 3´633,16 69,814

78 Esecuzione di fissaggio chimico per carichi strutturali e ferri di ripresa eseguito con

PF.ENAS.15 resina o malta colabile e completo di barra filettata e dado esagonale

SOMMANO cadauno 24,00 33,42 802,08 385,20 48,025

79 Forntura trasporto e posa in opera di chiusino vano ESTENSIMETRO (rockmeter)

PF.ENAS.17 realizzato con pannello di alluminio mandorlato e bugnato spessore e 3+2/2+2 mm

completo di Golfare ino ... pato M10, bulloneria e telaio in scatolare saldato, il tutto dato

tagliato a misura con i bordi rifiniti Dim. 100x100 cm

SOMMANO cadauno 1,00 130,31 130,31 26,41 20,267

80 Preparazione della superficie di posa per la posa di nuovo manto di

PF.ENAS.18 impermeabilizzazione dato su guaina esistente, consistente nella preliminare pulizia da

ogni elemento incoerente ... nte e l'eventuale ripristino, e quant'altro occorra per

predisporre la superficie esistente alla posa della nuova guaina

SOMMANO m2 22,00 10,02 220,44 125,84 57,086

81 Fornitura, trasporto e posa in opera di rampa di accesso ai locali Officina, previa

PF.ENAS.19 rimozione di pannelli in acciaio esistenti qui compensata compresi gli oneri per il

trasporto e  ... sarie opere murarie, la rimozione delle macerie e quant’altro occorra per

dare il tutto finito a perfetta regola d’arte

SOMMANO m2 6,00 364,97 2´189,82 1´216,80 55,566
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82 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO MURO CONTENIMENTO CABINA MIRE

PF.ENAS.20 (MONTE LERNO)

la voce comprende la selezione, classificazione e differenziazione dei rifiuti abbandonati

ai piedi del muro  ... vista secondo la normativa vigente e la classificazione eventuale fra

materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.

SOMMANO m3 5,00 336,59 1´682,95 711,75 42,292

83 Fornitura, trasporto e posa in opera (presso Opera di presa irrigua) di serranda realizzata

PF.ENAS.21 in acciaio zincato 10/10 ad azionamento manuale, data in opera completa di:

- Coppia di ...  per la regolazione delle molle e quanto altro occorra, anche in opere

murarie, per dare il tutto finito a regola d'arte

SOMMANO m2 18,00 255,27 4´594,86 814,86 17,734

84 Fornitura trasporto e posa in opera di Kit Linea vita con 2+2 pali (altezza 350 mm),

PF.ENAS.22 completo di cavo, ammortizzatore, snodo, carrello, morsetti e quant'altro occorra per

dare il t ... upporto esisitente, anche roccia ove occorra, secondo le esigenze espresse

dalla Committenza e previo consenso della DL

SOMMANO m 15,00 199,13 2´986,95 169,50 5,675

85 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTA DI SERVIZIO in ferro con bocchetta di

PF.ENAS.23 areazione L 100 x H 210 cm  per esterni  avente anta mobile con apertura verso l'esterno

e dotata ... elaio da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le

opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO m2 2,10 423,78 889,94 101,56 11,412

86 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTA DI SERVIZIO in ferro 1.2x2.1 m con

PF.ENAS.23. griglia di areazione dim. orientative L 1.2x1.17  per ACCESSO POSTERIORE

II SALETTA QUADRI  avente ante ... elaio da fissare alle murature con zanche in acciaio

zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO cadauno 1,00 660,00 660,00 156,71 23,744

87 Prezzo a corpo per la MANUTENZIONE del parapetto TORRE DI PRESA consistente

PF.ENAS.24. nel trattamento della struttura metallica esistente con riguardo in particolare a correnti,

II montanti e f ... ere per l’uso di cavalletti o di scale e compreso ogni altro onere e

magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO m 100,00 94,53 9´453,00 4´736,00 50,100

88 Prezzo per il ripristino di opere semplici (gradini) in calcestruzzo anche armato,

PF.ENAS.26 danneggiato e deteriorato mediante il seguente ciclo di lavorazioni:

- rimozione delle parti in d ... icali (gradini) dato finito con superficie antisdrucciolo e

rispondente alle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

SOMMANO metri quadri 30,30 136,84 4´146,25 2´706,39 65,273

89 Prezzo per mettere in sicurezza LUOGHI DI LAVORO mediante la posa in opera di

PF.ENAS.27 pannello  in grigliato elettrosaldato tipo "Orsogril" 34x38 mm barra portante 25x2 (14.0

kg/mq), compr ... darlo finito a regola d’arte, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di

lavori, senza procurare inciampo o scivolamento

SOMMANO m2 192,30 200,89 38´631,15 10´157,29 26,293

90 Esecuzione di MURATURA PIENA IN MATTONI LATERIZI a 2/3 TESTE, retta o

PF.ENAS.28 curva, data in opera compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi,

lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto - con malta dosata a kg 400 di calce idraulica e

m³ 1.00 di sabbia

SOMMANO metri cubi 1,60 662,86 1´060,58 387,79 36,564

91 Pulizia di pavimentazione industriale in cemento mediante adeguato lavaggio sgrassante

PF.ENAS.30 della superficie e mediante l’impiego di idonei prodotti detergenti e di solventi per le

part ...  con utilizzo di macchine per la pulizia, compreso ogni altro onere e magistero

per dare l’opera finita a regola d’arte.

SOMMANO metri quadri 74,69 15,03 1´122,59 648,31 57,751

92 Prezzo per il ripristino di cornicioni e frontalini in cls anche armato, consistente nelle

PF.ENAS.31 seguenti lavorazioni:

- Allestimento ponteggio

- Rimozione delle parti danneggiate e/o in ...  Applicazione guaine impermeabilizzanti

- Tinteggiatura e quant'altro occorra per dare il tutto finito a regola d'arte

SOMMANO m 83,08 39,14 3´251,75 2´165,90 66,607

93 Prezzo per la sostituzione delle pedate in grigliato  mediante la posa in opera di pannello

PF.ENAS.33 in grigliato elettrosaldato tipo "Orsogril" 34x38 mm barra portante 25x2 (14.0 kg/mq),
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... darlo finito a regola d’arte, nel rispetto della sicurezza sui luoghi di lavori, senza

procurare inciampo o scivolamento

SOMMANO cadauno 125,00 92,24 11´530,00 3´301,25 28,632

94 Costo per la realizzazione di un gradino per il superamento di dislivelli superiori a 20 cm

PF.ENAS.34 eseguito con carpenteria metallica in grigliato elettrosaldato (pedata) dim 100x30 cm e

... i, inghisaggio chimico, zanche) nel rispetto della sicurezza richiesta sui luoghi di

lavoro secondo la normativa vigente

SOMMANO cadauno 3,00 231,02 693,06 182,22 26,292

95 SMALTIMENTO RIFIUTI DISTRIBUITI NELL'AREA DIGA (ALTO TEMO); la voce

PF.ENAS.35 comprende la selezione, classificazione e differenziazione dei rifiuti abbandonati

secondo le tipologie di eleme ... vista secondo la normativa vigente e la classificazione

eventuale fra materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.

SOMMANO m3 5,00 360,03 1´800,15 669,20 37,175

96 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI ARMADIO ELETTRICO

PF.ENAS.36 INDUSTRIALE IN ACCIAIO ZINCATO COMPRESA LA PARTE VETRATA, IL

BASAMENTO E I CAVI EX SISTEMA DI CONTROLLO delle dimensioni di

0.7x0.6x2.00 H inclusi gli alloggiamenti dei piani intermedi, cavi, quadri e apparati

SOMMANO cadauno 1,00 450,02 450,02 140,23 31,161

97 Prezzo a corpo per la raccolta, la movimentazione in cantiere, il carico, il trasporto a

PF.ENAS.38 discarica, compresi gli oneri per il conferimento, delle apparecchiature dismesse presenti

... evista secondo la normativa vigente e la classificazione eventuale fra materiali

pericolosi, non pericolosi e speciali.

SOMMANO m3 10,00 279,17 2´791,70 1´036,20 37,117

98 Costo per le lavorazioni necessarie per l'apertura di un accesso ai pendoli  consistente

PF.ENAS.39 nella demolizione parziale di cordolo in c.a., previo taglio di precisione a disco diamanta

... ), compresa la pulizia preventiva e asciugatura della pavimentazione attuale e la

rimozione della pannellatura esistente

SOMMANO a corpo 1,00 3´041,01 3´041,01 1´414,54 46,515

99 Costi per il rifacimento dello scarico della CASA DI GUARDIA, consistente nella

PF.ENAS.40 sostituzione della tratta di tubazioni interne interessata dalla perdita, previa

individuazione dell ... timento dei materiali provenienti dalla demolizione

SCARICO FOGNARIO rete interna SERVIZI IGIENICI piano primo e secondo

SOMMANO cadauno 1,00 3´205,41 3´205,41 1´581,52 49,339

100 Prezzo per il montaggio di scala verticale semplice SENZA GABBIA (Il Decreto

PF.ENAS.41 Legislativo 81/2008 art.113 prevede che le scale a pioli fissate a muro sono ammesse

senza gabbia fino  ... compensato e quant'altro occorra per dare il tutto finito nel rispetto

delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

SOMMANO cadauno 1,00 1´039,48 1´039,48 488,72 47,016

101 RIMOZIONE PNEUMATICI E MACERIE distribuiti nell'area della diga

PF.ENAS.43 (SURIGHEDDU);

la voce comprende la selezione, classificazione e differenziazione dei rifiuti abbandonati

secondo le  ... vista secondo la normativa vigente e la classificazione eventuale fra

materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.

SOMMANO m3 5,00 220,10 1´100,50 560,90 50,968

102 Prezzo per la rimozione e lo smaltimento della copertura della ex casa di guardia in

PF.ENAS.44 lastre ondulate di cemento amianto (eternit) di qualsiasi dimensione e peso; con tale

voce si i ...  costi per gli adempimenti in materia di bonifica o di smaltimento

dell’amianto e nel rispetto della normativa vigente

SOMMANO m2 176,00 22,14 3´896,64 716,32 18,383

103 COSTI per l’analisi preliminare di N. 2 campionI del materiale da rimuovere e per la

PF.ENAS.44. redazione del PIANO di LAVORO in conformità all’Art. 256 del D. Lgs. 81/2008

II SOMMANO cadauno 1,00 1´201,75 1´201,75 0,00

104 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTONE IN LAMIERA ZINCATA A DOPPIA

PF.ENAS.45 ANTA BATTENTE LxH 260x280 cm; costruito interamente in acciaio zincato

stampato e irrobustito con rinforz ...  anticorrosivo a polveri, che garantisce la massima

protezione alla nebbia salina e ai vari agenti corrosivi ambientali.

SOMMANO m2 7,28 401,16 2´920,44 584,80 20,024

105 Prezzo a corpo per la sostituzione della attuale caldaia con altro modello a
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E DELLE Quantità

%Manodopera
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R I P O R T O 653´596,23 284´105,36

PF.ENAS.46 condensazione a gas ad alta efficienza con le seguenti caratteristiche di riferimento e

previa approvaz ... a e quant’altro occorra per dare il tutto perfettamente funzionante a

regola d’arte

Riscaldamento e dell’acqua sanitaria

SOMMANO cadauno 1,00 4´505,58 4´505,58 264,88 5,879

106 Prezzo per rimozione di pannellatura di qualsiasi materiale e peso presente sul soffitto

PF.ENAS.46. delle nicchie dei cunicoli, comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, ecc.

1 compreso altresi quanto occorra per eliminare potenziali cadute di materiale dall'alto

SOMMANO metri quadri 25,00 25,77 644,25 507,00 78,696

107 Fornitura trasporto e posa in opera di Chiusino Zincato Rinforzato con coperchio in

PF.ENAS.47 lamiera zincata mandorlata dim. 100x100 cm completo di telaio e compresi gl oneri per

la rimozio ... ro occorra per dare il tutto finito a perfetta regola d’arte nel rispetto dei

requisiti richiesti sui luoghi di lavoro

SOMMANO a corpo 1,00 617,84 617,84 190,23 30,790

108 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino da parete in resina termoplastica

PF.ENAS.48 isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di

prefratture per l’in ... to in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle

linee in entrata e in uscita, COMPRESI gli apparecchi.

SOMMANO cadauno 1,00 300,11 300,11 134,24 44,730

109 Costo per il noleggio giornaliero di AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA

PF.ENAS.49 compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi,

manutenzione, assicurazione e  ... m e portata 30 t necessaria per la realizzazione di

opere di carpenteria pesante quali scale, passerelle, ballatoi, ecc

SOMMANO giorni 28,00 893,19 25´009,32 7´262,08 29,037

110 Trattamento della superficie di opere in metallo in avanzato stato di arrugginimento

PF.ENAS.51 mediante convertitore di ruggine a base d’acqua o di resine sintetiche, previa

eliminazione del ... steso in modo uniforme; il tutto dato pronto per essere riverniciato

con smalto dopo aver atteso i tempi di asciugatura

SOMMANO m2 7,80 40,12 312,94 196,56 62,812

111 Finestra o Portafinestra in profilati estrusi  in lega leggera 6060 (UNI 3569TA 16)

PF.ENAS.52 anodizzabili e verniciabili con sistema di tenuta a giunto aperto, con precamera serie

PLANET 62 ... ettrici

(da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,00 mq, con misurazione

esterno telaio - vano murario).

SOMMANO metri quadri 35,66 923,29 32´924,52 1´110,10 3,372

112 Finestra o Portafinestra in profilati estrusi  in lega leggera 6060 (UNI 3569TA 16)

PF.ENAS.52. anodizzabili e verniciabili con sistema di tenuta a giunto aperto, con precamera serie

II PLANET 62 ... termico

(da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,00 mq, con misurazione

esterno telaio - vano murario).

SOMMANO metri quadri 37,27 594,39 22´152,91 1´160,22 5,237

113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA BIANCA, inclusi

PF.ENAS.54 accessori e rubinetteria, dimensioni circa 42x55 tipo economico a scelta della DL

SOMMANO cadauno 3,00 304,37 913,11 223,59 24,487

114 Prezzo per la rimozione e rimessa in servizio degli impianti oleodinamici ed elettrici

PF.ENAS.55 presenti lungo il parapetto dello scarico di fondo

SOMMANO m 30,00 85,93 2´577,90 1´833,90 71,139

115 Rimozione del collante e di ogni residuo presente su sottofondo del pavimento, a seguito

PF.ENAS.56 di rimozione di pavimentazione in materiale plastico preesistente, eseguita mediante

accura ... sa la rimozione delle parti deteriorate, ed ogni altro onere e magistero per

consegnare il lavoro finito a regola d’arte

SOMMANO metri quadri 56,60 9,10 515,06 336,20 65,275

116 Prezzo per la MANUTENZIONE di PARAPETTI ESISTENTI SUI CORONAMENTI,

PF.ENAS.58 NELLE PASSERELLE E NEI CAMMINAMENTI o altre aree di lavoro, comunque

ovunque occorra secondo le esigenze e indica ... anti;

 - manutenzione dei correnti;

 - manutenzione delle piastre di base;

 - bulloneria;

 - manutenzione del corrimano.
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SOMMANO m 334,00 112,57 37´598,38 22´758,76 60,531

117 PAVIMENTO CON PIASTRELLE antiscivolo in gres porcellanato R12 adatte per

PF.ENAS.59 ambienti industriali, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e

diagonali, con idonei ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato

con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30

SOMMANO metri quadri 22,60 52,26 1´181,08 382,40 32,377

118 FPO GRIGLIARI PRFV (Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro) Grigliato a maglia

PF.ENAS.61 aperta in PRFV per piani di

calpestio o coperture drenanti. Fornitura di grigliato stampato in PRFV ...  AISI 316.

�Il tutto realizzato comprendendo ogni onere e magistero per darel'opera finita e

installata a regola d'arte.

SOMMANO m2 60,00 120,07 7´204,20 924,60 12,834

119 Costo per interventi edili con la tecnica del lavoro su fune o corda per esecuzione di

PF.ENAS.62 opere murarie in genere, comprese quelle di carpenterie metalliche previste nel presente

prog ...  altamente qualificato nel rispetto delle più severe norme di sicurezza e mediante

impiego di  doppie corde di sicurezza

SOMMANO h 64,00 52,50 3´360,00 0,00

120 Prezzo per il rifacimento di impianto elettrico del servizio igienico nell'ambito del

PF.ENAS.65 rifacimento dell'intero bagno) compresa l'esecuzione delle tracce in muratura, la posa di

nuov ... ll tutto secondo le indicazioni e previa approvazione della DL, compresi i

collegamenti al quadro elettrico principale

SOMMANO cadauno 2,00 1´790,42 3´580,84 2´244,34 62,676

121 Prezzo per il rifacimento di impianto elettrico della cucina eseguito nell'ambito del

PF.ENAS.65. rifacimento della cucina stessa, compresa l'esecuzione delle tracce in muratura, la posa

I di nu ... ondo le esigenze espresse dal Committente e previa approvazione della DL,

compresi i collegamenti al quadro principale

SOMMANO cadauno 1,00 1´826,09 1´826,09 1´110,96 60,838

122 Onere per la realizzazione di ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per muro

PF.ENAS.69 controterra in calcestruzzo, necessaria per l'esecuzione di demolizione di porzioni di

fabbricato, compresi  ... ino a m 4.50 dal sottostante piano di appoggio e compreso

l’eventuale puntellamento del piano

di appoggio dell’armatura.

SOMMANO m2 62,30 35,83 2´232,21 1´652,82 74,044

123 INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PVC, colore alluminio, rigido,

PF.ENAS.70 antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme

UNI-DIN e con marc ... di vetro stratificato di caratteristiche adeguate al luogo di lavoro,

le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO m2 17,30 458,98 7´940,35 991,11 12,482

124 INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PVC, colore alluminio, rigido,

PF.ENAS.70. antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme

II UNI-DIN e con marc ... di vetro stratificato di caratteristiche adeguate al luogo di lavoro,

le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

SOMMANO m2 0,81 761,24 616,60 84,09 13,637

125 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a

PF.ENAS.71 vuoto

SOMMANO t/km 514,08 1,93 992,16 0,00

126 INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbilizzato, in profilati

PF.ENAS.72 estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità

rilasciato d ... ncato ad un’anta. Data in opera compreso le opere murarie e la

registrazione dell’infisso con minimo di quadratura 1 mq.

SOMMANO m2 6,82 683,12 4´658,88 1´012,63 21,736

127 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI LAVABO tipo economico,

VOC.020 sospeso, di tipo tradizionale in ceramica colore bianco dim. 65x50 cm di profondità per

installazione a colonna questa qui compensata inclusi accessori e rubinetteria a scelta

della DL

SOMMANO cadauno 3,00 291,35 874,05 223,59 25,581

128 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con

VOC.022 scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori

COMMITTENTE: E.N.A.S. ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA Via Mameli 88 09123 Cagliari (CA) SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

A   R I P O R T A R E 816´134,61 328´709,66



pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 816´134,61 328´709,66

tipo medio

SOMMANO cadauno 3,00 407,22 1´221,66 239,91 19,638

129 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A

VOC.023 RILIEVO CERAMICO, installazione ad appoggio, incluse rubinetterie ed

apparecchiature di scarico e raccordo ed esterne circa 80x80x11 a scelta della DL

SOMMANO cadauno 3,00 284,01 852,03 223,59 26,242

Parziale LAVORI A MISURA euro 818´208,30 329´173,16 40,231

T O T A L E   euro 818´208,30 329´173,16 40,231

     Data, 30/11/2021

Il Tecnico
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