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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 1 Rimozione e riposizionamento "orsogril" per modifica all'accesso punto misura eseguita con la massima

12. accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tassel ...  luogo di lavoro, le dimensioni

geometriche, il peso del materiale e le difficoltà operative connesse alla accessibilità

E L E M E N T I:

(A) [PF.0012.0015.0001] Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhie ... (qt=1,6*1*50,5)

di cui MDO= 58.115%; MAT= 17.801%; ATT= 3.141%; kilogrammi 80,80000 1,51 122,01 AN

(E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...

(qt=,081*40*2) t/km 6,48000 1,52 9,85 NL

(A) [PF.0001.0009.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

tonnellate 0,08080 49,70 4,02 AN

Sommano euro 135,88

Spese Generali 15.00% * (135.88)  euro 20,38

Sommano euro 156,26

Utili Impresa 10% * (156.26)  euro 15,63

T O T A L E  euro / a corpo 171,89

Nr. 2 Rimozione di una porzione di corrimano della scala presso l'ingresso al cunicolo n. 3 per realizzare nuovo accesso

13. al pozzetto misure mediante nuova carpenteria compensata a parte; ... luogo di lavoro, le dimensioni geometriche,

il peso del materiale e le difficoltà operative connesse alla accessibilità

E L E M E N T I:

(A) [PF.0012.0015.0001] Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhie ... (qt=1*1*50)

di cui MDO= 58.115%; MAT= 17.801%; ATT= 3.141%; kilogrammi 50,00000 1,51 75,50 AN

(A) [PF.0001.0009.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

tonnellate 0,05000 49,70 2,49 AN

(E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...

(qt=,05*40*2) t/km 4,00000 1,52 6,08 NL

Sommano euro 84,07

Spese Generali 15.00% * (84.07)  euro 12,61

Sommano euro 96,68

Utili Impresa 10% * (96.68)  euro 9,67

T O T A L E  euro / a corpo 106,35

Nr. 3 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per

PF.0001.000 l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’even ... rimozione di siepi. In rocce dure con

2.0003 resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine.

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,20000 26,41 5,28 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,03500 33,08 1,16 MDO

(A) [SL.0002.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ...

di cui MDO= 26.259%; MAT= 41.989%; ATT= 10.805%; ora 0,20000 105,94 21,19 AN

(A) [SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ...

di cui MDO= 30.810%; MAT= 48.241%; ATT= 0.000%; ora 0,02000 88,75 1,78 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07

- Incidenza Manodopera 38.09

Sommano euro 29,41

Spese Generali 15.00% * (29.41)  euro 4,41

Sommano euro 33,82

Utili Impresa 10% * (33.82)  euro 3,38

T O T A L E  euro / metri cubi 37,20

Nr. 4 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a

PF.0001.000 vuoto

2.0044 E L E M E N T I:

(A) [SL.0002.0016.0006] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

di cui MDO= 31.056%; MAT= 47.994%; ATT= 0.000%; ora 0,07500 84,94 6,37 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01

- Incidenza Manodopera 31.02

Sommano euro 6,37

Spese Generali 15.00% * (6.37)  euro 0,96

Sommano euro 7,33

Utili Impresa 10% * (7.33)  euro 0,73

T O T A L E  euro / metri cubi 8,06

Nr. 5 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio

PF.0001.000 E L E M E N T I:

9.0011 (E) [PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

tonnellate 1,00000 49,70 49,70 MT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.11

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 49,70

Spese Generali 15.00% * (49.70)  euro 7,46

Sommano euro 57,16

Utili Impresa 10% * (57.16)  euro 5,72

T O T A L E  euro / tonnellate 62,88

Nr. 6 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce,

PF.0001.000 diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

9.0013 E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

tonnellate 1,00000 10,00 10,00 MT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 10,00

Spese Generali 15.00% * (10.00)  euro 1,50

Sommano euro 11,50

Utili Impresa 10% * (11.50)  euro 1,15

T O T A L E  euro / tonnellate 12,65

Nr. 7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti

PF.0001.000 dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

9.0016 E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0005.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

tonnellate 1,00000 12,00 12,00 MT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 12,00

Spese Generali 15.00% * (12.00)  euro 1,80

Sommano euro 13,80

Utili Impresa 10% * (13.80)  euro 1,38

T O T A L E  euro / tonnellate 15,18

Nr. 8 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

PF.0004.000 TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

1.0003 CONSISTENZA S4, co ... ure metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm² a norma

UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

E L E M E N T I:

(E) [PR.0005.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER

OPE ... metri cubi 1,10000 116,50 128,15 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,25000 29,30 7,33 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,60000 26,41 15,85 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,05000 33,08 1,65 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.34

- Incidenza Manodopera 12.83

Sommano euro 152,98

Spese Generali 15.00% * (152.98)  euro 22,95

Sommano euro 175,93

Utili Impresa 10% * (175.93)  euro 17,59

T O T A L E  euro / metri cubi 193,52

Nr. 9 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI

PF.0004.000 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO

1.0004 DI TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm² a norma

UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

E L E M E N T I:

(E) [PR.0005.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER

OPE ... metri cubi 1,10000 119,50 131,45 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,25000 29,30 7,33 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,60000 26,41 15,85 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,05000 33,08 1,65 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.35

- Incidenza Manodopera 12.56

Sommano euro 156,28

Spese Generali 15.00% * (156.28)  euro 23,44

Sommano euro 179,72

Utili Impresa 10% * (179.72)  euro 17,97

T O T A L E  euro / metri cubi 197,69

Nr. 10 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI

PF.0004.000 CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente

1.0009 RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN

206-1.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0005.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA’ GARANTITA PER OPE

... metri cubi 1,03000 126,00 129,78 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,20000 31,54 6,31 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,20000 29,30 5,86 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,60000 26,41 15,85 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,05000 33,08 1,65 MDO

(A) [SL.0002.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago ... ora 0,10000 2,62 0,26 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36

- Incidenza Manodopera 14.69

Sommano euro 159,71

Spese Generali 15.00% * (159.71)  euro 23,96

Sommano euro 183,67

Utili Impresa 10% * (183.67)  euro 18,37

T O T A L E  euro / metri cubi 202,04

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



pag. 4

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 11 Formazione di balaustra con pali di castagno o di altre essenze forti, costituita da un diritto ogni m 1,20, infisso nel

PF.0006.000 terreno per una profondità minima di m 0.50, appuntito ed a ... iche principali:

1.0066.II Palo pieno pilastro Ø cm 10 lungh. cm 150

Corrimano Ø cm 10

Traversi con incastro per croce Ø cm 08

E L E M E N T I:

(E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kilogrammi 0,10000 2,00 0,20 MT

(E) [PR.0034.0003.0004] Pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altr ... metri cubi 0,20000 201,60 40,32 MT

(E) [PR.0034.0010.0001] Carbolineum, utilizzato per la protezione di palificate inte ... kilogrammi 0,20000 4,20 0,84 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,80000 31,54 56,77 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,25000 29,30 36,63 MDO

(A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie

di cui MDO= 3.830%; MAT= 75.319%; ATT= 0.000%; kilogrammi 0,20000 1,86 0,37 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.3

- Incidenza Manodopera 54.65

Sommano euro 135,13

Spese Generali 15.00% * (135.13)  euro 20,27

Sommano euro 155,40

Utili Impresa 10% * (155.40)  euro 15,54

T O T A L E  euro / metri 170,94

Nr. 12 Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 100 cm/50 cm, della larghezza di m 1,0 e della lunghezza di m

PF.0006.000 2,00, m 3,00, m 4,00, realizzati in rete metallica a doppia torsi ... misure standard: 2 x 1x 1; 3 x 1 x 1; 4 x 1 x 1) -

1.0068 per m³ in opera per altezze di 0,5 m incremento del prezzo del 15% m3

E L E M E N T I:

(E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km 10,00000 1,52 15,20 NL

(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 0,44000 0,01 0,00 MT

(E) [PR.0006.0005.0003] FILO DI FERRO ZINCATO diametri vari kilogrammi 0,25000 2,16 0,54 MT

(E) [PR.0034.0003.0002] Travi in abete uso trieste metri cubi 0,01400 141,22 1,98 MT

(E) [PR.0034.0003.0003] Tavolame in abete di spessore 25 mm metri cubi 0,00400 227,54 0,91 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,50000 31,54 15,77 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,50000 29,30 14,65 MDO

(A) [SL.0002.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...

di cui MDO= 30.449%; MAT= 48.603%; ATT= 0.000%; ora 0,05000 91,36 4,57 AN

(A) [SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAME metri cubi 1,20000 20,47 24,56 AN

(A) [SL.0006.0007.0002] GABBIONI A SCATOLA O A MATERASSO, realizzati con filo di fer ...

di cui MDO= 0.648%; MAT= 78.402%; ATT= 0.000%; kilogrammi 9,50000 3,66 34,77 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.25

- Incidenza Manodopera 22.79

Sommano euro 112,95

Spese Generali 15.00% * (112.95)  euro 16,94

Sommano euro 129,89

Utili Impresa 10% * (129.89)  euro 12,99

T O T A L E  euro / metri cubi 142,88

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50

PF.0006.000 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio a terra della recinzione. Compreso

1.0090 ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 200,00000 0,01 2,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER

OPE ... metri cubi 0,00800 113,50 0,91 MT

(E) [PR.0034.0007.0008] Rete metallica a maglia romboidale 50*50 mm, in filo di ferr ... metri quadri 2,00000 5,00 10,00 MT

(E) [PR.0034.0007.0009] Pali in profilato metallico con sezione a T dimensioni 35*35 ... cadauno 0,70000 12,00 8,40 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,06000 31,54 1,89 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,12000 29,30 3,52 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 27,22

- Incidenza Manodopera 15.71

Sommano euro 27,22

Spese Generali 15.00% * (27.22)  euro 4,08

Sommano euro 31,30

Utili Impresa 10% * (31.30)  euro 3,13

T O T A L E  euro / metri 34,43

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elettrofuso tipo "Orsogrill" da circa 10 kg/mq zincata a caldo a

PF.0006.000 norma UNI En ISO 1461:1999 composta da pannelli in acciaio S 2 ... lta cementizia per suggellare le piantane

1.0091 infisse e quanto altro necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 400,00000 0,01 4,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [PR.0005.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER

OPE ... metri cubi 0,00400 113,50 0,45 MT

(E) [PR.0034.0007.0010] Pannello in grigliato elettrofuso tipo Orsogrill con acciaio ... metri quadri 1,00000 40,00 40,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,15000 31,54 4,73 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,30000 29,30 8,79 MDO

(A) [SL.0001.0002.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... ora 0,20000 19,05 3,81 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.14

- Incidenza Manodopera 17.16

Sommano euro 62,28

Spese Generali 15.00% * (62.28)  euro 9,34

Sommano euro 71,62

Utili Impresa 10% * (71.62)  euro 7,16

T O T A L E  euro / metri quadri 78,78

Nr. 15 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE

PF.0008.000 (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chi ... o, la pulizia e il

1.0001 riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

E L E M E N T I:

(E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kilogrammi 0,05000 2,00 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,35000 31,54 11,04 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,35000 26,41 9,24 MDO

(A) [SL.0002.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCLARE el ... ora 0,03000 3,13 0,09 AN

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,01500 41,88 0,63 AN

(A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie

di cui MDO= 3.830%; MAT= 75.319%; ATT= 0.000%; kilogrammi 0,12000 1,86 0,22 AN

(A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

di cui MDO= 1.065%; MAT= 77.988%; ATT= 0.000%; kilogrammi 0,05000 6,68 0,33 AN

(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie

di cui MDO= 8.216%; MAT= 70.835%; ATT= 0.000%; metri cubi 0,00200 230,06 0,46 AN

(A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...

di cui MDO= 6.146%; MAT= 72.906%; ATT= 0.000%; metri cubi 0,00300 307,56 0,92 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05

- Incidenza Manodopera 71.82

Sommano euro 23,03

Spese Generali 15.00% * (23.03)  euro 3,45

Sommano euro 26,48

Utili Impresa 10% * (26.48)  euro 2,65

T O T A L E  euro / metri quadri 29,13

Nr. 16 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza

PF.0008.000 migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a  ...  controlli e dalle

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

2.0002 certificazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 12-14

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,00500 31,54 0,16 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,00500 29,30 0,15 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,01000 26,41 0,26 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00130 33,08 0,04 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00020 41,88 0,01 AN

(A) [SL.0006.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ...

di cui MDO= 2.419%; MAT= 76.613%; ATT= 0.000%; kilogrammi 1,05000 0,98 1,03 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0

- Incidenza Manodopera 30.62

Sommano euro 1,65

Spese Generali 15.00% * (1.65)  euro 0,25

Sommano euro 1,90

Utili Impresa 10% * (1.90)  euro 0,19

T O T A L E  euro / kilogrammi 2,09

Nr. 17 Acciaio per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminto a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata,

PF.0008.000 realizzate con acciaio B450C, controllato in stabilimento e qualif ... ra della documentazione di cui al D.M. 14/09/

2.0004 2005. PER STRUTTURE MOLTO SOTTILI, con impiego prevalente di barre del FI 6

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 1,00000 0,01 0,01 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,00570 31,54 0,18 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,00570 29,30 0,17 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,01140 26,41 0,30 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00140 33,08 0,05 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00020 41,88 0,01 AN

(A) [SL.0006.0001.0008] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ...

di cui MDO= 2.273%; MAT= 76.515%; ATT= 0.000%; kilogrammi 1,05000 1,04 1,09 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0

- Incidenza Manodopera 31.88

Sommano euro 1,81

Spese Generali 15.00% * (1.81)  euro 0,27

Sommano euro 2,08

Utili Impresa 10% * (2.08)  euro 0,21

T O T A L E  euro / kilogrammi 2,29

Nr. 18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti

PF.0009.000 elettrici a vista o incassati, dato in opera per impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla

1.0014 muratura. D esterno 25 mm

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [PR.0042.0001.0014] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... metri 1,05000 0,58 0,61 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,21670 29,30 6,35 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,06720 26,41 1,77 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02

- Incidenza Manodopera 73.09

Sommano euro 8,78

Spese Generali 15.00% * (8.78)  euro 1,32

Sommano euro 10,10

Utili Impresa 10% * (10.10)  euro 1,01

T O T A L E  euro / metri 11,11

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Nr. 19 FORNITURA, MONTAGGIO, CABLAGGIO E ASSEMBLAGIO DI INTERRUTTORE AUTOMATICO

PF.0009.000 MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35, curva C,bipolare2

3.0003 mod. da 10 a 32 A. da fissarsi a scat- to all’interno di centralini o quadri, compreso il cablaggio interno degli stessi.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 65,00000 0,01 0,65 MT

(E) [PR.0042.0006.0026] INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO da 6 kA (EN 60898) di ...

cadauno 1,00000 57,33 57,33 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,97500 31,54 30,75 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,78000 26,41 20,60 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.25

- Incidenza Manodopera 37.13

Sommano euro 109,33

Spese Generali 15.00% * (109.33)  euro 16,40

Sommano euro 125,73

Utili Impresa 10% * (125.73)  euro 12,57

T O T A L E  euro / cadauno 138,30

Nr. 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E

PF.0009.000 PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ...

4.0003 anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa bipasso 2P+T 10/16 A da

esterno

E L E M E N T I:

(E) [PR.0042.0008.0003] APPARECCHI DI COMANDO da parete, tipo esterno, in resina col ... cadauno 1,00000 5,26 5,26 MT

(E) [PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 4,68 4,68 MT

(E) [PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 1,19 1,19 MT

(E) [PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 7,23 7,23 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,20000 31,54 6,31 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,21670 26,41 5,72 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07

- Incidenza Manodopera 31.29

Sommano euro 30,39

Spese Generali 15.00% * (30.39)  euro 4,56

Sommano euro 34,95

Utili Impresa 10% * (34.95)  euro 3,50

T O T A L E  euro / cadauno 38,45

Nr. 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E

PF.0009.000 PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... o

4.0016 alluminio anodizzato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 16

A

E L E M E N T I:

(E) [PR.0042.0008.0016] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 2,97 2,97 MT

(E) [PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 4,68 4,68 MT

(E) [PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 1,19 1,19 MT

(E) [PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 7,23 7,23 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,20000 31,54 6,31 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,16700 26,41 4,41 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06

- Incidenza Manodopera 31.63

Sommano euro 26,79

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26,79
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 26,79

Spese Generali 15.00% * (26.79)  euro 4,02

Sommano euro 30,81

Utili Impresa 10% * (30.81)  euro 3,08

T O T A L E  euro / cadauno 33,89

Nr. 22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E

PF.0009.000 PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera monta ... to fino a

4.0033 tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa UNEL 2P+T 10/16A impianti interni civili

E L E M E N T I:

(E) [PR.0042.0008.0033] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 8,57 8,57 MT

(E) [PR.0042.0008.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 4,68 4,68 MT

(E) [PR.0042.0008.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 1,19 1,19 MT

(E) [PR.0042.0008.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION

... cadauno 1,00000 7,23 7,23 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,20000 31,54 6,31 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,25000 26,41 6,60 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08

- Incidenza Manodopera 29.51

Sommano euro 34,58

Spese Generali 15.00% * (34.58)  euro 5,19

Sommano euro 39,77

Utili Impresa 10% * (39.77)  euro 3,98

T O T A L E  euro / cadauno 43,75

Nr. 23 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con

PF.0009.000 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti  ... llazione fissa e protetta in

6.0007 apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x2,5 mmq

E L E M E N T I:

(E) [PR.0042.0036.0003] Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S1 ... metri 1,02000 0,39 0,40 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,01700 29,30 0,50 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00800 26,41 0,21 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0

- Incidenza Manodopera 50.35

Sommano euro 1,11

Spese Generali 15.00% * (1.11)  euro 0,17

Sommano euro 1,28

Utili Impresa 10% * (1.28)  euro 0,13

T O T A L E  euro / metri 1,41

Nr. 24 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con

PF.0009.000 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti  ... tallazione fissa e protetta in

6.0008 apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x4 mmq

E L E M E N T I:

(E) [PR.0042.0036.0004] Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S1 ... metri 1,02000 0,63 0,64 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,01700 29,30 0,50 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00800 26,41 0,21 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0

- Incidenza Manodopera 41.52

Sommano euro 1,35

Spese Generali 15.00% * (1.35)  euro 0,20

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,55
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1,55

Sommano euro 1,55

Utili Impresa 10% * (1.55)  euro 0,16

T O T A L E  euro / metri 1,71

Nr. 25 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S17, con

PF.0009.000 particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti  ... allazione fissa e protetta in

6.0010 apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di interruzione e comando. Sezione 1x10 mmq

E L E M E N T I:

(E) [PR.0042.0036.0006] Cavo per energia FS17 450/750 V isolato in PVC di qualità S1 ... metri 1,02000 1,65 1,68 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,01700 29,30 0,50 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00800 26,41 0,21 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01

- Incidenza Manodopera 23.43

Sommano euro 2,39

Spese Generali 15.00% * (2.39)  euro 0,36

Sommano euro 2,75

Utili Impresa 10% * (2.75)  euro 0,28

T O T A L E  euro / metri 3,03

Nr. 26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a

PF.0009.001 soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COM- PRESA INSTALLAZION ... zzarsi in

1.0047 am- bienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 18 W

E L E M E N T I:

(A) [PF.0009.0011.0121] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ...

di cui MDO= 74.924%; MAT= 4.131%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 57,41 57,41 AN

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 700,00000 0,01 7,00 MT

(E) [PR.0049.0009.0040] PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffi ...

cadauno 1,00000 33,70 33,70 MT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.22

- Incidenza Manodopera 43.84

Sommano euro 98,11

Spese Generali 15.00% * (98.11)  euro 14,72

Sommano euro 112,83

Utili Impresa 10% * (112.83)  euro 11,28

T O T A L E  euro / cadauno 124,11

Nr. 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a

PF.0009.001 soffitto di tipo normale, cablata e rifasata, grado di protezione IP 40, COM- PRESA INSTALLAZION ... zzarsi in

1.0048 am- bienti del tipo civile e per altezze non superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per due lampade da 36 W

E L E M E N T I:

(A) [PF.0009.0011.0130] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMNAZIONE a plafonie ...

di cui MDO= 71.292%; MAT= 7.759%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 61,13 61,13 AN

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 800,00000 0,01 8,00 MT

(E) [PR.0049.0009.0041] PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffi ...

cadauno 1,00000 50,00 50,00 MT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27

- Incidenza Manodopera 36.58

Sommano euro 119,13

Spese Generali 15.00% * (119.13)  euro 17,87

Sommano euro 137,00

Utili Impresa 10% * (137.00)  euro 13,70

T O T A L E  euro / cadauno 150,70

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 

Nr. 28 PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito

PF.0010.000 in opera all’interno di UFFICI o locali similari con un massimo di 4 apparecchi ... mplanari e saracinesche di

7.0081 intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC

E L E M E N T I:

(A) [PF.0010.0007.0048] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ...

di cui MDO= 40.973%; MAT= 37.985%; ATT= 0.043%; metri 3,00000 18,52 55,56 AN

(A) [PF.0010.0007.0050] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN PVC, spessore mm 1, in oper ...

di cui MDO= 39.988%; MAT= 39.024%; ATT= 0.031%; metri 0,75000 25,43 19,07 AN

(A) [PF.0010.0007.0054] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.37 ...

di cui MDO= 41.139%; MAT= 37.842%; ATT= 0.043%; metri 2,25000 18,47 41,56 AN

(A) [PF.0010.0007.0056] TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN GOMMA SPUGNOSA a norma l.37 ...

di cui MDO= 39.210%; MAT= 39.783%; ATT= 0.030%; metri 0,75000 26,23 19,67 AN

(A) [PF.0010.0007.0058] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ...

di cui MDO= 61.640%; MAT= 17.373%; ATT= 0.035%; metri 1,00000 22,75 22,75 AN

(A) [PF.0010.0007.0060] TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di ...

di cui MDO= 69.301%; MAT= 9.737%; ATT= 0.012%; metri 0,25000 64,22 16,06 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.39

- Incidenza Manodopera 45.99

Sommano euro 174,67

Spese Generali 15.00% * (174.67)  euro 26,20

Sommano euro 200,87

Utili Impresa 10% * (200.87)  euro 20,09

T O T A L E  euro / cadauno 220,96

Nr. 29 Demolizione totale di fabbricati con strutture portanti in c.a., in c.a. e muratura, per la parte fuori terra e per

PF.0012.000 qualsiasi altezza, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a ... rasporto del materiale di risulta ad impianto

4.0002 autorizzato e degli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 300,00000 0,01 3,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 300,00000 0,01 3,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 300,00000 0,01 3,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 200,00000 0,01 2,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,03570 31,54 1,13 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,05360 29,30 1,57 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,10710 26,41 2,83 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,01790 26,41 0,47 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,01790 26,41 0,47 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,04290 33,08 1,42 MDO

(A) [SL.0002.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ...

di cui MDO= 26.259%; MAT= 41.989%; ATT= 10.805%; ora 0,00890 105,94 0,94 AN

(A) [SL.0002.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...

di cui MDO= 30.449%; MAT= 48.603%; ATT= 0.000%; ora 0,05360 91,36 4,90 AN

(A) [SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ...

di cui MDO= 30.810%; MAT= 48.241%; ATT= 0.000%; ora 0,01790 88,75 1,59 AN

(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie

di cui MDO= 8.216%; MAT= 70.835%; ATT= 0.000%; metri cubi 0,00030 230,06 0,07 AN

(A) [SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25,  ...

di cui MDO= 5.364%; MAT= 73.688%; ATT= 0.000%; metri cubi 0,00010 352,36 0,04 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06

- Incidenza Manodopera 32.07

Sommano euro 26,43

Spese Generali 15.00% * (26.43)  euro 3,96

Sommano euro 30,39

Utili Impresa 10% * (30.39)  euro 3,04

T O T A L E  euro / metri cubi 33,43

Nr. 30 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione,

PF.0012.000 altezza e profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti att ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

4.0009 relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 200,00000 0,01 2,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 300,00000 0,01 3,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 200,00000 0,01 2,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 200,00000 0,01 2,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 250,00000 0,01 2,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,25000 31,54 7,89 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,68750 29,30 20,14 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,37500 26,41 36,31 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,08000 26,41 2,11 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,04000 26,41 1,06 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,50000 26,41 13,21 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,41250 33,08 13,65 MDO

(A) [SL.0002.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ...

di cui MDO= 26.259%; MAT= 41.989%; ATT= 10.805%; ora 0,68750 105,94 72,83 AN

(A) [SL.0002.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ...

di cui MDO= 29.037%; MAT= 29.933%; ATT= 20.081%; ora 0,25000 88,26 22,07 AN

(A) [SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ...

di cui MDO= 30.810%; MAT= 48.241%; ATT= 0.000%; ora 0,12000 88,75 10,65 AN

(A) [SL.0002.0014.0003] MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/m ...

di cui MDO= 64.466%; MAT= 14.585%; ATT= 0.000%; ora 0,68750 79,62 54,74 AN

(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie

di cui MDO= 8.216%; MAT= 70.835%; ATT= 0.000%; metri cubi 0,03500 230,06 8,05 AN

(A) [SL.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25,  ...

di cui MDO= 5.364%; MAT= 73.688%; ATT= 0.000%; metri cubi 0,04000 352,36 14,09 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65

- Incidenza Manodopera 48.6

Sommano euro 288,30

Spese Generali 15.00% * (288.30)  euro 43,25

Sommano euro 331,55

Utili Impresa 10% * (331.55)  euro 33,16

T O T A L E  euro / metri cubi 364,71

Nr. 31 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm,

PF.0012.000 l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasport ... uto nonche’ l’eventuale onere per il

9.0011 conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,25000 29,30 7,33 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,25000 26,41 6,60 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03

- Incidenza Manodopera 71.4

Sommano euro 15,43

Spese Generali 15.00% * (15.43)  euro 2,31

Sommano euro 17,74

Utili Impresa 10% * (17.74)  euro 1,77

T O T A L E  euro / metri quadri 19,51

Nr. 32 Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o

PF.0012.000 su preesistenti pavimenti, compreso l’avvicinamento al luogo di d ... ito o a rifiuto nonche’ l’eventuale onere per il

9.0016 conferimento a discarica. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,15630 26,41 4,13 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01

- Incidenza Manodopera 58.01

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,63
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 5,63

Sommano euro 5,63

Spese Generali 15.00% * (5.63)  euro 0,84

Sommano euro 6,47

Utili Impresa 10% * (6.47)  euro 0,65

T O T A L E  euro / metri quadri 7,12

Nr. 33 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eeguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi

PF.0012.000 meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento del  ... orto ad impianto autorizzato.

9.0021 Valutata per l’effettiva superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 150,00000 0,01 1,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,18750 26,41 4,95 MDO

(A) [SL.0002.0014.0002] MOTOCOMPRESSORE D’ARIA rotativo, con resa d’aria di 3000 l/m ...

di cui MDO= 56.079%; MAT= 22.970%; ATT= 0.000%; ora 0,18750 49,35 9,25 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04

- Incidenza Manodopera 56.17

Sommano euro 16,20

Spese Generali 15.00% * (16.20)  euro 2,43

Sommano euro 18,63

Utili Impresa 10% * (18.63)  euro 1,86

T O T A L E  euro / metri quadri 20,49

Nr. 34 Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili, compreso l’avvicinamento a

PF.0012.000 luogo di deposito provvisorio, escluso il trasporto a deposito ... perficie rimossa: comprese tutte le opere di

9.0030 protezione necessarie per evitare qualsiasi danno all’ambiente circostante.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,30560 26,41 8,07 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02

- Incidenza Manodopera 66.64

Sommano euro 9,57

Spese Generali 15.00% * (9.57)  euro 1,44

Sommano euro 11,01

Utili Impresa 10% * (11.01)  euro 1,10

T O T A L E  euro / metri quadri 12,11

Nr. 35 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l’eventuale parte vetrata,

PF.0012.001 compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... iuto, nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a

4.0001 impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,25000 31,54 7,89 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,42500 29,30 12,45 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,42500 26,41 11,22 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07

- Incidenza Manodopera 76.64

Sommano euro 32,56

Spese Generali 15.00% * (32.56)  euro 4,88

Sommano euro 37,44

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 37,44
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 37,44

Utili Impresa 10% * (37.44)  euro 3,74

T O T A L E  euro / metri quadri 41,18

Nr. 36 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura

PF.0012.001 delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... r il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per

4.0009 la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,07500 31,54 2,37 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,15000 29,30 4,40 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,15000 26,41 3,96 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03

- Incidenza Manodopera 72.3

Sommano euro 11,73

Spese Generali 15.00% * (11.73)  euro 1,76

Sommano euro 13,49

Utili Impresa 10% * (13.49)  euro 1,35

T O T A L E  euro / metri quadri 14,84

Nr. 37 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio,

PF.0012.001 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua ... re per il conferimento a impianto

4.0010 autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie fino a 3 m2

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,04000 31,54 1,26 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,40000 29,30 11,72 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,40000 26,41 10,56 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06

- Incidenza Manodopera 74.31

Sommano euro 25,04

Spese Generali 15.00% * (25.04)  euro 3,76

Sommano euro 28,80

Utili Impresa 10% * (28.80)  euro 2,88

T O T A L E  euro / metri quadri 31,68

Nr. 38 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio,

PF.0012.001 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua ... e per il conferimento a impianto

4.0012 autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per superficie oltre i 5 m2

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,05000 31,54 1,58 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,32000 29,30 9,38 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,32000 26,41 8,45 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05

- Incidenza Manodopera 73.36

Sommano euro 20,91

Spese Generali 15.00% * (20.91)  euro 3,14

Sommano euro 24,05

Utili Impresa 10% * (24.05)  euro 2,41

T O T A L E  euro / metri quadri 26,46

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 39 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima

PF.0012.001 accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ...  onere per il conferimento ad impianto

5.0001 autorizzato. Valutata per l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 25,00000 0,01 0,25 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,00830 31,54 0,26 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,01330 29,30 0,39 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,01330 26,41 0,35 MDO

(A) [SL.0002.0003.0005] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ...

di cui MDO= 33.122%; MAT= 27.115%; ATT= 18.809%; ora 0,00330 77,37 0,26 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0

- Incidenza Manodopera 58.12

Sommano euro 1,51

Spese Generali 15.00% * (1.51)  euro 0,23

Sommano euro 1,74

Utili Impresa 10% * (1.74)  euro 0,17

T O T A L E  euro / kilogrammi 1,91

Nr. 40 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di

PF.0012.001 qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... logrammi della struttura rimossa e per i

5.0005 seguenti tipi: grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,01330 29,30 0,39 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,01330 26,41 0,35 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00670 33,08 0,22 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01

- Incidenza Manodopera 30.87

Sommano euro 2,46

Spese Generali 15.00% * (2.46)  euro 0,37

Sommano euro 2,83

Utili Impresa 10% * (2.83)  euro 0,28

T O T A L E  euro / kilogrammi 3,11

Nr. 41 Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diversi), copresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo

PF.0012.001 o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperab ... imento ad impianto autorizzato; valutata al metro

6.0006 lineare per tubazioni dei seguenti diametri: oltre i 10 e fino a 25 cm

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 25,00000 0,01 0,25 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,20000 29,30 5,86 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,20000 26,41 5,28 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03

- Incidenza Manodopera 77.31

Sommano euro 11,39

Spese Generali 15.00% * (11.39)  euro 1,71

Sommano euro 13,10

Utili Impresa 10% * (13.10)  euro 1,31

T O T A L E  euro / metri 14,41

Nr. 42 Risanamento di pareti umide entro o fuori terra mediante l’impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica,

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

PF.0012.002 costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna gr ... la controspinta fino a 9 atm., su supporti in

1.0006 calcestruzzo o intonaci cementizi, con dosaggio di 1,5 kg a m2 di prodotto

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,15000 31,54 4,73 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,18000 26,41 4,75 MDO

(A) [SL.0012.0002.0001] CEMENTO IMPERMEABILIZZANTE a presa rapida per impemeabilizza ...

di cui MDO= 4.772%; MAT= 74.251%; ATT= 0.000%; kilogrammi 1,50000 7,12 10,68 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05

- Incidenza Manodopera 39.73

Sommano euro 20,16

Spese Generali 15.00% * (20.16)  euro 3,02

Sommano euro 23,18

Utili Impresa 10% * (23.18)  euro 2,32

T O T A L E  euro / metri quadri 25,50

Nr. 43 Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell’intera superficie,

PF.0012.002 comprendente l’ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ...  misurarsi "vuoto per pieno" sulla

1.0014 superficie complessiva fatta eccezione per le aperture di superficie superiore a 4 m2

E L E M E N T I:

(A) [PF.0012.0008.0001] Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a  ...

di cui MDO= 58.966%; MAT= 20.115%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 13,76 13,76 AN

(A) [PF.0012.0021.0002] Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci,  ...

di cui MDO= 3.097%; MAT= 75.959%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 5,36 5,36 AN

(A) [PF.0012.0021.0026] Rasatura, eseguita con rasante bianco, a base di gesso modif ...

di cui MDO= 14.108%; MAT= 64.896%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 9,52 9,52 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06

- Incidenza Manodopera 33.56

Sommano euro 28,64

Spese Generali 15.00% * (28.64)  euro 4,30

Sommano euro 32,94

Utili Impresa 10% * (32.94)  euro 3,29

T O T A L E  euro / metri quadri 36,23

Nr. 44 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB,

PF.0012.002 HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di  ... e mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri

2.0002 derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,05140 29,30 1,51 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,05140 26,41 1,36 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,02000 41,88 0,84 AN

(A) [SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L

di cui MDO= 8.148%; MAT= 71.111%; ATT= 0.000%; kilogrammi 1,03000 1,07 1,10 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01

- Incidenza Manodopera 57.89

Sommano euro 5,01

Spese Generali 15.00% * (5.01)  euro 0,75

Sommano euro 5,76

Utili Impresa 10% * (5.76)  euro 0,58

T O T A L E  euro / kilogrammi 6,34

Nr. 45 Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

PF.0012.002 fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... le schede tecniche allegate al prodotto. Per

4.0003 spessori fino a a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 150,00000 0,01 1,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,60000 31,54 18,92 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,10000 29,30 32,23 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,10000 26,41 29,05 MDO

(A) [SL.0005.0003.0004] MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione  ...

di cui MDO= 3.587%; MAT= 75.448%; ATT= 0.000%; kilogrammi 0,30000 7,05 2,12 AN

(A) [SL.0005.0006.0001] MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, pe ...

di cui MDO= 1.201%; MAT= 77.873%; ATT= 0.000%; kilogrammi 1,10000 4,61 5,07 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.2

- Incidenza Manodopera 71.49

Sommano euro 88,89

Spese Generali 15.00% * (88.89)  euro 13,33

Sommano euro 102,22

Utili Impresa 10% * (102.22)  euro 10,22

T O T A L E  euro / metri quadri 112,44

Nr. 46 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi nelle zone degradate mediante idroscarifica e/

PF.0012.002 o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con cara ... e comunque non carbonato, ed ogni altro

4.0004 elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 200,00000 0,01 2,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,12000 31,54 3,78 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,18000 26,41 4,75 MDO

(A) [SL.0002.0021.0002] IDROPULITRICE-IDROSABBIATRICEcon motore elettrico da 7.5 HP, ... ora 0,10000 143,70 14,37 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06

- Incidenza Manodopera 27.08

Sommano euro 24,90

Spese Generali 15.00% * (24.90)  euro 3,74

Sommano euro 28,64

Utili Impresa 10% * (28.64)  euro 2,86

T O T A L E  euro / metri quadri 31,50

Nr. 47 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fiso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e

PF.0013.000 S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, ... n proiezione verticale di facciata. Incluso

1.0001 ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0036.0001.0001] PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, inc ... metri

quadri 1,00000 2,85 2,85 MT

(E) [PR.0036.0001.0002] PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO dametro 48 mm, incl ... metri

quadri 1,00000 13,00 13,00 MT

(E) [PR.0036.0001.0003] PONTEGGIO IN TUBO GIUNTO ACCIAIO ZINCATO dametro 48 mm, cost ... metri

quadri 1,00000 4,40 4,40 MT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05

- Incidenza Manodopera 0

Sommano euro 20,25

Spese Generali 15.00% * (20.25)  euro 3,04

Sommano euro 23,29

Utili Impresa 10% * (23.29)  euro 2,33

T O T A L E  euro / metri quadri 25,62

Nr. 48 INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo
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PF.0013.000 strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fr ... teggio e il tiro in alto

4.0002 con malta idraulica (tipo plastocem), composta da kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,22860 31,54 7,21 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00290 26,41 0,08 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,11430 26,41 3,02 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00200 33,08 0,07 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00140 41,88 0,06 AN

(A) [SL.0005.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da m³ 1.0 ...

di cui MDO= 23.221%; MAT= 52.936%; ATT= 2.892%; metri cubi 0,01580 180,66 2,85 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03

- Incidenza Manodopera 66.53

Sommano euro 13,39

Spese Generali 15.00% * (13.39)  euro 2,01

Sommano euro 15,40

Utili Impresa 10% * (15.40)  euro 1,54

T O T A L E  euro / metri quadri 16,94

Nr. 49 INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTCALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un

PF.0013.000 secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su pred ... ggio delle pareti, compreso il tiro

4.0016 in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,32500 31,54 10,25 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,08890 26,41 2,35 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00220 26,41 0,06 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00200 33,08 0,07 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00110 41,88 0,05 AN

(A) [SL.0005.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³ 1. ...

di cui MDO= 23.311%; MAT= 52.793%; ATT= 2.950%; metri cubi 0,01580 177,16 2,80 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04

- Incidenza Manodopera 68.58

Sommano euro 15,68

Spese Generali 15.00% * (15.68)  euro 2,35

Sommano euro 18,03

Utili Impresa 10% * (18.03)  euro 1,80

T O T A L E  euro / metri quadri 19,83

Nr. 50 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo,

PF.0013.000 da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, ri ... e idrata, composta da kg 400

4.0027 di calce per m³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,36000 31,54 11,35 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,05000 29,30 1,47 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,20000 26,41 5,28 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00500 26,41 0,13 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00400 33,08 0,13 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00130 41,88 0,05 AN

(A) [SL.0005.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per m³ 1. ...

di cui MDO= 23.311%; MAT= 52.793%; ATT= 2.950%; metri cubi 0,01580 177,16 2,80 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05

- Incidenza Manodopera 71.17
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R I P O R T O 21,36

Sommano euro 21,36

Spese Generali 15.00% * (21.36)  euro 3,20

Sommano euro 24,56

Utili Impresa 10% * (24.56)  euro 2,46

T O T A L E  euro / metri quadri 27,02

Nr. 51 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE

PF.0013.000 TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE

5.0006 MUFFE, a base di resine sintetic ... o con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo

sfrido e il tiro in alto su superfici interne

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,07500 31,54 2,37 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00500 26,41 0,13 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,05000 26,41 1,32 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,01000 33,08 0,33 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00500 41,88 0,21 AN

(A) [SL.0036.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ...

di cui MDO= 1.726%; MAT= 77.312%; ATT= 0.000%; litri 0,60600 6,41 3,88 AN

(A) [SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ...

di cui MDO= 1.535%; MAT= 77.522%; ATT= 0.000%; litri 0,05050 7,21 0,36 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02

- Incidenza Manodopera 39.84

Sommano euro 8,75

Spese Generali 15.00% * (8.75)  euro 1,31

Sommano euro 10,06

Utili Impresa 10% * (10.06)  euro 1,01

T O T A L E  euro / metri quadri 11,07

Nr. 52 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE

PF.0013.000 TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL’INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE

5.0007 MUFFE, a base di resine sintetic ... io preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo

sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,10000 31,54 3,15 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00500 26,41 0,13 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,10000 26,41 2,64 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,01000 33,08 0,33 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00500 41,88 0,21 AN

(A) [SL.0036.0003.0003] IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche ...

di cui MDO= 1.726%; MAT= 77.312%; ATT= 0.000%; litri 0,60600 6,41 3,88 AN

(A) [SL.0036.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resin ...

di cui MDO= 1.535%; MAT= 77.522%; ATT= 0.000%; litri 0,05050 7,21 0,36 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02

- Incidenza Manodopera 47.41

Sommano euro 10,85

Spese Generali 15.00% * (10.85)  euro 1,63

Sommano euro 12,48

Utili Impresa 10% * (12.48)  euro 1,25

T O T A L E  euro / metri quadri 13,73
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Nr. 53 PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTURA DI FONDO

PF.0013.000 ANTIRUGGINE, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di

5.0041 scale al minio di piombo colore arancione

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,05330 31,54 1,68 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,02670 26,41 0,71 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00030 26,41 0,01 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00170 33,08 0,06 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00020 41,88 0,01 AN

(A) [SL.0015.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO

di cui MDO= 1.642%; MAT= 77.404%; ATT= 0.000%; litri 0,15150 30,33 4,59 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02

- Incidenza Manodopera 28.18

Sommano euro 7,21

Spese Generali 15.00% * (7.21)  euro 1,08

Sommano euro 8,29

Utili Impresa 10% * (8.29)  euro 0,83

T O T A L E  euro / metri quadri 9,12

Nr. 54 PREPARAZIONE DI SUPERFICI IN ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE O IN FERRO ZINCATO DA

PF.0013.000 PITTURARE, CON L’APPLICAZIONE DI UN PRIMER BICOMPONENTE ANCORANTE, colore giallo, dato

5.0044 in opera su superfici già predisposte, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,19000 31,54 5,99 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,02670 26,41 0,71 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00030 26,41 0,01 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00170 33,08 0,06 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00020 41,88 0,01 AN

(A) [SL.0015.0005.0005] PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie ...

di cui MDO= 5.743%; MAT= 73.291%; ATT= 0.000%; litri 0,15150 8,67 1,31 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02

- Incidenza Manodopera 65.96

Sommano euro 8,24

Spese Generali 15.00% * (8.24)  euro 1,24

Sommano euro 9,48

Utili Impresa 10% * (9.48)  euro 0,95

T O T A L E  euro / metri quadri 10,43

Nr. 55 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO BRILLANTE O SATINATO

PF.0013.000 ALL’ACQUA, per esterni, in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisp ... evio

5.0047 preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0011.0004] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,33000 31,54 10,41 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00100 26,41 0,03 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,09500 26,41 2,51 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00500 33,08 0,17 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00050 41,88 0,02 AN

(A) [SL.0015.0002.0004] SMALTO ALL’ACQUA brillante o satinato, colorato per esterni

di cui MDO= 2.462%; MAT= 76.592%; ATT= 0.000%; litri 0,25250 20,23 5,11 AN

(A) [SL.0015.0003.0001] ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,40
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 18,40

di cui MDO= 1.642%; MAT= 77.404%; ATT= 0.000%; litri 0,15150 30,33 4,59 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05

- Incidenza Manodopera 46.08

Sommano euro 22,99

Spese Generali 15.00% * (22.99)  euro 3,45

Sommano euro 26,44

Utili Impresa 10% * (26.44)  euro 2,64

T O T A L E  euro / metri quadri 29,08

Nr. 56 VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASPARENTI INCOLORE

PF.0013.000 SEPARATI DA INTERCAPEDINE D’ARIA DISIDRATATA, SIGILLATI A CALDO, PER SERRAMENTI IN

6.0166 LEGNO O IN METALLO, d ... ci, le guarnizione in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la

pulitura e lo sfrido spessore 3-6-3

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 62,00000 0,01 0,62 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,22860 31,54 7,21 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,01430 26,41 0,38 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,11430 26,41 3,02 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00710 33,08 0,23 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00710 41,88 0,30 AN

(A) [SL.0054.0003.0008] VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristal ...

di cui MDO= 3.015%; MAT= 76.039%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,03000 40,12 41,32 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12

- Incidenza Manodopera 18.86

Sommano euro 53,08

Spese Generali 15.00% * (53.08)  euro 7,96

Sommano euro 61,04

Utili Impresa 10% * (61.04)  euro 6,10

T O T A L E  euro / metri quadri 67,14

Nr. 57 PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MASSELLO DI PINO DI

PF.0013.000 SVEZIA, dimensioni 80+40-90+30x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e vertic ...  telaio,

6.0258 fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 2,50000 31,54 78,85 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,16670 26,41 4,40 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 2,50000 26,41 66,03 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 2,25000 33,08 74,43 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,08330 41,88 3,49 AN

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,01790 183,32 3,28 AN

(A) [SL.0047.0002.0009] PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO A DUE ANTE ASIMMETRICHE IN MA

...

di cui MDO= 0.860%; MAT= 78.192%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 1´251,03 1´251,03 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 3.33

- Incidenza Manodopera 12.87

Sommano euro 1´481,51

Spese Generali 15.00% * (1 481.51)  euro 222,23

Sommano euro 1´703,74

Utili Impresa 10% * (1 703.74)  euro 170,37

T O T A L E  euro / cadauno 1´874,11

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 58 MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE

PF.0013.001 ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN VETRO VELO RINFORZATO,con flessibilità a freddo di - 10 C,

0.0012 applicate a fiamma, previa spalm ... umo del combustibile, l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il

tiro in alto spessore complessivo 6 mm

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 20,00000 0,01 0,20 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,22000 31,54 6,94 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00900 26,41 0,24 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,12000 26,41 3,17 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,09000 33,08 2,98 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00900 41,88 0,38 AN

(A) [SL.0012.0003.0002] MEMBRANA ELASTOPLASTOMERICA prefabbricata, per manti imperme ...

di cui MDO= 3.733%; MAT= 75.442%; ATT= 0.000%; metri quadri 2,30000 4,03 9,27 AN

(A) [SL.0012.0007.0001] PRIMER bituminoso a solvente per supporti cementizi

di cui MDO= 4.211%; MAT= 74.737%; ATT= 0.000%; litri 0,55000 3,00 1,65 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06

- Incidenza Manodopera 44.99

Sommano euro 24,83

Spese Generali 15.00% * (24.83)  euro 3,72

Sommano euro 28,55

Utili Impresa 10% * (28.55)  euro 2,86

T O T A L E  euro / metri quadri 31,41

Nr. 59 COPERTURA CON LASTRE DI LAMIERA ZINCATA, ondulata o grecata, in opera comprese sovrapposizioni,

PF.0013.001 tagli, sfridi, l’incidenza dei pezzi speciali di colmo, la viteria zincata, ganci, r ... tc occorrenti per l’ancoraggio alla

1.0021 sottostante struttura portante, questa esclusa con lastre da 10/10 di mm di spessore

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 26,00000 0,01 0,26 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 400,00000 0,01 4,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,11250 31,54 3,55 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,33750 26,41 8,91 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00630 33,08 0,21 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,01250 41,88 0,52 AN

(A) [SL.0006.0003.0004] LAMIERE zincate, piane e ondulate spessori vari, prezzo medi ...

di cui MDO= 3.871%; MAT= 75.484%; ATT= 0.000%; kilogrammi 9,48750 1,23 11,67 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07

- Incidenza Manodopera 36.96

Sommano euro 29,22

Spese Generali 15.00% * (29.22)  euro 4,38

Sommano euro 33,60

Utili Impresa 10% * (33.60)  euro 3,36

T O T A L E  euro / metri quadri 36,96

Nr. 60 PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES ROSSO, posto in opera a giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso

PF.0013.001 il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e

3.0010 segatura, formato 71/2x15, spessore 8/9, tipo liscio. Scelta commerciale

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,22860 31,54 7,21 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00290 26,41 0,08 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,11430 26,41 3,02 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00710 26,41 0,19 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00710 33,08 0,23 MDO

(A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 57.811%; MAT= 21.239%; ATT= 0.000%; ora 0,00290 46,45 0,13 AN

(A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ...

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 11,01

di cui MDO= 11.887%; MAT= 67.164%; ATT= 0.000%; tonnellate 0,00200 224,18 0,45 AN

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,03500 183,32 6,42 AN

(A) [SL.0013.0003.0001] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9, scelta comme ...

di cui MDO= 1.672%; MAT= 74.124%; ATT= 3.264%; metri quadri 1,05000 9,93 10,43 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06

- Incidenza Manodopera 36.24

Sommano euro 28,31

Spese Generali 15.00% * (28.31)  euro 4,25

Sommano euro 32,56

Utili Impresa 10% * (32.56)  euro 3,26

T O T A L E  euro / metri quadri 35,82

Nr. 61 PAVIMENTO IN GOMMA SINTETICA NERA con superficie in rilievo a bolli del diametro di 26 mm e altezza

PF.0013.001 0,5 mm, predisposto per incollaggio con adesivi poliuretanici bicomponenti o acr ... assetto di sottofondo con

3.0101 idoneo rasante, tagli, sfridi, approvvigionamento al piano e la pulizia finale spessore mm 2,5

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,26670 31,54 8,41 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00200 26,41 0,05 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,26670 26,41 7,04 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,01000 26,41 0,26 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00670 33,08 0,22 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,30000 41,88 12,56 AN

(A) [SL.0013.0001.0002] TELO IN GOMMA NERA SINTETICA PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE IN ...

di cui MDO= 0.555%; MAT= 78.480%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,05000 18,51 19,44 AN

(A) [SL.0045.0002.0001] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, P

...

di cui MDO= 0.411%; MAT= 78.630%; ATT= 0.000%; kilogrammi 0,60000 5,77 3,46 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12

- Incidenza Manodopera 40.41

Sommano euro 51,49

Spese Generali 15.00% * (51.49)  euro 7,72

Sommano euro 59,21

Utili Impresa 10% * (59.21)  euro 5,92

T O T A L E  euro / metri quadri 65,13

Nr. 62 PASTINA ANTISCIVOLO ESEGUITA FRESCO SU FRESCO su strato portante già predisposto (questo

PF.0013.001 escluso), eseguita con malta composta da kg 10 di POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE e kg 10 di c ... ura a

3.0143 pettine o a spina di pesce per scivoli per handiccapati, rampe di autorimesse e superfici antisdrucciolo in genere

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,40000 31,54 12,62 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,40000 26,41 10,56 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,15000 33,08 4,96 MDO

(A) [SL.0003.0005.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti

di cui MDO= 17.647%; MAT= 58.824%; ATT= 0.000%; kilogrammi 10,00000 0,13 1,30 AN

(A) [SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ...

di cui MDO= 11.887%; MAT= 67.164%; ATT= 0.000%; tonnellate 0,01000 224,18 2,24 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07

- Incidenza Manodopera 71.45

Sommano euro 31,73

Spese Generali 15.00% * (31.73)  euro 4,76

Sommano euro 36,49

Utili Impresa 10% * (36.49)  euro 3,65

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

T O T A L E  euro / metri quadri 40,14

Nr. 63 MAGGIOR PREZZO per COLORAZIONE CON OSSIDI dei pavimenti di tipo industriale, sia a spolvero che a

PF.0013.001 pastina colori ROSSO, GIALLO, NERO, TABACCO

3.0148 E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 20,00000 0,01 0,20 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,01000 31,54 0,32 MDO

(A) [SL.0015.0007.0001] COLORANTE UNIVERSALE, in confezione da 0.500 colori giallo,  ...

di cui MDO= 4.294%; MAT= 74.778%; ATT= 0.000%; litri 0,02000 11,60 0,23 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0

- Incidenza Manodopera 34.74

Sommano euro 0,75

Spese Generali 15.00% * (0.75)  euro 0,11

Sommano euro 0,86

Utili Impresa 10% * (0.86)  euro 0,09

T O T A L E  euro / metri quadri 0,95

Nr. 64 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE

PF.0013.001 COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la

3.0153 stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,22000 31,54 6,94 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00550 26,41 0,15 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,22000 26,41 5,81 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,12000 33,08 3,97 MDO

(A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 57.811%; MAT= 21.239%; ATT= 0.000%; ora 0,00550 46,45 0,26 AN

(A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ...

di cui MDO= 7.517%; MAT= 71.536%; ATT= 0.000%; tonnellate 0,00100 399,23 0,40 AN

(A) [SL.0013.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20

di cui MDO= 1.143%; MAT= 75.680%; ATT= 2.231%; metri quadri 1,05000 14,53 15,26 AN

(A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ...

di cui MDO= 4.545%; MAT= 74.242%; ATT= 0.000%; kilogrammi 3,00000 0,52 1,56 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08

- Incidenza Manodopera 39.94

Sommano euro 34,40

Spese Generali 15.00% * (34.40)  euro 5,16

Sommano euro 39,56

Utili Impresa 10% * (39.56)  euro 3,96

T O T A L E  euro / metri quadri 43,52

Nr. 65 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di

PF.ENAS.00 demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, rimozione dei  ...  con cassetta, bidet, lavello, lavabo

anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.

COMPRESA LA RIMOZIONE DELLE RUBINETTERIE

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,15000 31,54 4,73 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,45000 29,30 13,19 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,45000 26,41 11,88 MDO

(A) [PF.0012.0016.0003] Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intec ...

di cui MDO= 76.134%; MAT= 2.983%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 6,63 6,63 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.07

- Incidenza Manodopera 75.25

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 37,93

Sommano euro 37,93

Spese Generali 15.00% * (37.93)  euro 5,69

Sommano euro 43,62

Utili Impresa 10% * (43.62)  euro 4,36

T O T A L E  euro / cadauno 47,98

Nr. 66 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di

PF.ENAS.00. demolizione eseguite a mano e con la massima accuratezza, la rimozione d ... ta per ogni singolo pezzo e per i

1 seguenti tipi: vasca da bagno, piatto doccia.

COMPRESA LA RIMOZIONE DELLE RUBINETTERIE

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,18180 31,54 5,73 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,63640 29,30 18,65 MDO

(A) [PF.0012.0016.0003] Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intec ...

di cui MDO= 76.134%; MAT= 2.983%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 6,63 6,63 AN

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,63640 26,41 16,81 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1

- Incidenza Manodopera 76.28

Sommano euro 49,32

Spese Generali 15.00% * (49.32)  euro 7,40

Sommano euro 56,72

Utili Impresa 10% * (56.72)  euro 5,67

T O T A L E  euro / cadauno 62,39

Nr. 67 Fornitura, trasporto e posa in opera di Catena in acciaio, bicolore, Rosso/Bianco data in opera fissata a struttura di

PF.ENAS.01. sostegno esistente, idonea per segnare e delimitare Zone di l ... sione

II Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, nonché elevato grado di stabilità del colore; da -10 °C a +50 °C

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.01.II] Catena in acciaio, bicolore Rosso/Bianco m 1,00000 7,00 7,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2/60) ora 0,03333 26,41 0,88 MDO

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 1,00000 0,01 0,01 MT

Sommano euro 7,89

Spese Generali 15.00% * (7.89)  euro 1,18

Sommano euro 9,07

Utili Impresa 10% * (9.07)  euro 0,91

T O T A L E  euro / m 9,98

Nr. 68 Fornitura trasporto e posa in opera di Nastro antiscivolo Nero tipo "3M", in PVC, 25mm x 20m per evitare

PF.ENAS.02 scivolamenti o inciampi sul luogo di lavoro, autoadesivo e adatto per applicazioni esterne conforme alle linee guida

pertinenti in materia di salute e sicurezza

 Spessore1.48mm

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.02] Nastro antiscivolo Nero in PVC 25mm x 20m rotolo (qt=1/20) cadauno 0,05000 29,50 1,48 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=3/60) ora 0,05000 26,41 1,32 MDO

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 1,00000 0,01 0,01 MT

Sommano euro 2,81

Spese Generali 15.00% * (2.81)  euro 0,42

Sommano euro 3,23

Utili Impresa 10% * (3.23)  euro 0,32

T O T A L E  euro / m 3,55

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 69 Onere per la rimozione e il riposizionamento a parete delle apparecchiature esistenti (o secondo le indicazioi della

PF.ENAS.04 DL):

- n. 3 quadri elettrici

- n. 4 scatole d derivazione

- n. ... entro locale tecnico (SALA PIZZI), adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire la continuità del

servizio

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=2*4,00000) ora 8,00000 33,08 264,64 MDO

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2*8) ora 16,00000 31,54 504,64 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*2*8) ora 32,00000 26,41 845,12 MDO

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10´000,00000 0,01 100,00 MT

Sommano euro 1´714,40

Spese Generali 15.00% * (1 714.40)  euro 257,16

Sommano euro 1´971,56

Utili Impresa 10% * (1 971.56)  euro 197,16

T O T A L E  euro / a corpo 2´168,72

Nr. 70 Fornitura e posa in opera di profilati commerciali in acciaio piatti , tondi, quadrati,...per opere di carpenteria

PF.ENAS.05 metallica quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., anche ottenuti  ... e mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri

derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 10,00000 0,01 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,05140 29,30 1,51 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,05140 26,41 1,36 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,02000 41,88 0,84 AN

(A) [SL.0006.0008.0001] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L

di cui MDO= 8.148%; MAT= 71.111%; ATT= 0.000%; kilogrammi 1,03000 1,07 1,10 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01

- Incidenza Manodopera 57.89

Sommano euro 5,01

Spese Generali 15.00% * (5.01)  euro 0,75

Sommano euro 5,76

Utili Impresa 10% * (5.76)  euro 0,58

T O T A L E  euro / kilogrammi 6,34

Nr. 71 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTA DI SERVIZIO tamburata in lamiera zincata per esterni  avente anta

PF.ENAS.06 mobile cieca reversibile realizzata in lamiera di acciaio rinforzata  ... preso le opere murarie e la registrazione

dell’infisso.

La misura della porta e’ riferita alla luce netta di passaggio.

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,20000 31,54 37,85 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,30000 26,41 7,92 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,20000 26,41 31,69 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 1,30000 33,08 43,00 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,10000 41,88 4,19 AN

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,01260 183,32 2,31 AN

(E) [ele.enas.14] Porta di servizio in lamiera tamburata zincata (qt=1,00000/2,1) cadauno 0,47619 150,00 71,43 ---

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94

- Incidenza Manodopera 25.19

Sommano euro 198,39

Spese Generali 15.00% * (198.39)  euro 29,76

Sommano euro 228,15

Utili Impresa 10% * (228.15)  euro 22,82

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 250,97
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 250,97

T O T A L E  euro / m2 250,97

Nr. 72 Fornitura trasporto e posa in opera di PERSIANA a 2 Ante Colore Marrone Ral 8017 in legno di castagno a lamelle

PF.ENAS.07 fisse completa di sistema a murare, data in opera compreso le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il

normale funzionamento

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,75000 31,54 23,66 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00000 26,41 0,00 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,75000 26,41 19,81 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,35000 33,08 11,58 MDO

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,02100 183,32 3,85 AN

(E) [ele.enas.06] Persiana a 2 Ante Colore Marrone Ral 8017 Misura: mm. 1300 x ... (qt=1,00000/1,69) cadauno 0,59172 258,00 152,66 MT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.43

- Incidenza Manodopera 23.87

Sommano euro 211,56

Spese Generali 15.00% * (211.56)  euro 31,73

Sommano euro 243,29

Utili Impresa 10% * (243.29)  euro 24,33

T O T A L E  euro / m2 267,62

Nr. 73 Fornitura trasporto e posa in opera di PERSIANA a 1 Anta Colore Marrone Ral 8017 in legno di castagno a lamelle

PF.ENAS.07. fisse completa di sistema a murare, data in opera compreso le opere murarie e i relativi accessori occorrenti per il

I normale funzionamento

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=50/60) ora 0,83333 31,54 26,28 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,00000 26,41 26,41 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=15/60) ora 0,25000 33,08 8,27 MDO

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,01600 183,32 2,93 AN

(E) [ele.enas.06.II] Persiana a 1 Anta Colore Marrone Ral 8017 Misura: mm. 650 x  ... (qt=1,00000/0,845)

cadauno 1,18343 135,00 159,76 MT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.43

- Incidenza Manodopera 23.87

Sommano euro 223,65

Spese Generali 15.00% * (223.65)  euro 33,55

Sommano euro 257,20

Utili Impresa 10% * (257.20)  euro 25,72

T O T A L E  euro / m2 282,92

Nr. 74 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche

PF.ENAS.09 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario

per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E- 10147

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.23] Zincatura a caldo kg 1,05000 0,32 0,34 ---

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=1/60) ora 0,01667 29,30 0,49 MDO

Sommano euro 0,83

Spese Generali 15.00% * (0.83)  euro 0,12

Sommano euro 0,95

Utili Impresa 10% * (0.95)  euro 0,10

T O T A L E  euro / kg 1,05

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 75 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Lavello Cucina Vasca Acciaio Inox Da Incasso Gocciolatoio Sx 50x86 Cm

PF.ENAS.11 E L E M E N T I:

(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ...

di cui MDO= 77.927%; MAT= 1.128%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 70,09 70,09 AN

(E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cadauno 1,00000 53,61 53,61 MT

(E) [PR.0070.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato, serie  ...

cadauno 1,00000 125,00 125,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,08000 26,41 2,11 MDO

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,06000 58,02 3,48 AN

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,04000 58,02 2,32 AN

(E) [ele.enas.07] Lavello Cucina Vasca acciaio Inox da incasso con Gocciolatoi ... cadauno 1,00000 68,70 68,70 ---

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.74

- Incidenza Manodopera 17.8

Sommano euro 325,31

Spese Generali 15.00% * (325.31)  euro 48,80

Sommano euro 374,11

Utili Impresa 10% * (374.11)  euro 37,41

T O T A L E  euro / cadauno 411,52

Nr. 76 Fornitura trasporto e posa in opera di CANCELLO A battente a DUE ANTE con struttura in acciaio zincata e

PF.ENAS.12 verniciata a forno, con marcatura CE, completo di serratura manuale e con l ... e comprese le opere murarie e i

ripristini, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.08] Cancello a battente 2 ante m2 1,00000 285,00 285,00 MT

(E) [AT.0001.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ...

(qt=2,00000/8) viaggi 0,25000 281,84 70,46 NL

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=2,00000/8) ora 0,25000 33,08 8,27 MDO

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=8,00000/8) ora 1,00000 31,54 31,54 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=8,00000/8) ora 1,00000 26,41 26,41 MDO

Sommano euro 421,68

Spese Generali 15.00% * (421.68)  euro 63,25

Sommano euro 484,93

Utili Impresa 10% * (484.93)  euro 48,49

T O T A L E  euro / m2 533,42

Nr. 77 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva

PF.ENAS.14 spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2- 4), compreso il m ... dare la superficie sgombra e pronta per le

successive lavorazioni, e il carico, il trasporto e conferimento a discarica

E L E M E N T I:

(E) [PR.0034.0001.0001] Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carbu ... (qt=10/60) ora 0,16667 3,82 0,64 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=10/60) ora 0,16667 29,30 4,88 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0

- Incidenza Manodopera 68.75

Sommano euro 5,52

Spese Generali 15.00% * (5.52)  euro 0,83

Sommano euro 6,35

Utili Impresa 10% * (6.35)  euro 0,64

T O T A L E  euro / metri quadri 6,99

Nr. 78 Esecuzione di fissaggio chimico per carichi strutturali e ferri di ripresa eseguito con resina o malta colabile e

PF.ENAS.15 completo di barra filettata e dado esagonale

E L E M E N T I:

(E) [PR.0076.0003.0023] Barra filettata da metro in acciaio inox A2 (DIN 976-1) M 12 ... (qt=1/5) cadauno 0,20000 12,25 2,45 MT

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,45
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 2,45

(E) [PR.0076.0003.0017] Dado esagonale medio in acciaio inox A4-70 (ISO 4032) M12 cadauno 1,00000 0,46 0,46 MT

(E) [PR.0076.0005.0003] Resina unviersale per calcestruzzi fessurati. Certificazioni ... cadauno 0,06840 25,00 1,71 MT

(E) [PR.0076.0005.0005] Sigillante Bituminoso elastico per superfici umide Flacone 3 ... cadauno 0,01610 9,30 0,15 MT

(E) [PR.0076.0005.0006] Raccordo Conico TPE FLAT D =15 mm D1= 30 mm D2 = 210 mm H =  ... cadauno 1,00000 3,00 3,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,10000 31,54 3,15 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,14000 29,30 4,10 MDO

(A) [PF.0012.0020.0007] Perforazione di muratura di qualsiasi spessore, eseguita per ...

di cui MDO= 60.274%; MAT= 17.808%; ATT= 0.000%; centimetri 20,00000 0,57 11,40 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03

- Incidenza Manodopera 40.53

Sommano euro 26,42

Spese Generali 15.00% * (26.42)  euro 3,96

Sommano euro 30,38

Utili Impresa 10% * (30.38)  euro 3,04

T O T A L E  euro / cadauno 33,42

Nr. 79 Forntura trasporto e posa in opera di chiusino vano ESTENSIMETRO (rockmeter) realizzato con pannello di

PF.ENAS.17 alluminio mandorlato e bugnato spessore e 3+2/2+2 mm completo di Golfare ino ... pato M10, bulloneria e telaio in

scatolare saldato, il tutto dato tagliato a misura con i bordi rifiniti Dim. 100x100 cm

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.03] Pannelli Alluminio Mandorlato Bugnato 3+2/2+2mm

(lato x lato ... cadauno 1,00000 42,00 42,00 MT

(E) [ele.enas.04] Golfare inox maschio stampato M10 cadauno 2,00000 2,30 4,60 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,00000 26,41 26,41 MDO

(E) [ele.enas.05] Tubo Rettangolare Alluminio 30x15x2 mm (qt=4*1) m 4,00000 5,00 20,00 MT

cerniere

(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima (qt=2*500) cadauno 1´000,00000 0,01 10,00 MT

Sommano euro 103,01

Spese Generali 15.00% * (103.01)  euro 15,45

Sommano euro 118,46

Utili Impresa 10% * (118.46)  euro 11,85

T O T A L E  euro / cadauno 130,31

Nr. 80 Preparazione della superficie di posa per la posa di nuovo manto di impermeabilizzazione dato su guaina esistente,

PF.ENAS.18 consistente nella preliminare pulizia da ogni elemento incoerente ... nte e l'eventuale ripristino, e quant'altro occorra

per predisporre la superficie esistente alla posa della nuova guaina

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=13/60) ora 0,21667 26,41 5,72 MDO

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 220,00000 0,01 2,20 MT

Sommano euro 7,92

Spese Generali 15.00% * (7.92)  euro 1,19

Sommano euro 9,11

Utili Impresa 10% * (9.11)  euro 0,91

T O T A L E  euro / m2 10,02

Nr. 81 Fornitura, trasporto e posa in opera di rampa di accesso ai locali Officina, previa rimozione di pannelli in acciaio

PF.ENAS.19 esistenti qui compensata compresi gli oneri per il trasporto e  ... sarie opere murarie, la rimozione delle macerie e

quant’altro occorra per dare il tutto finito a perfetta regola d’arte

E L E M E N T I:

(A) [PF.ENAS.15] Esecuzione di fissaggio chimico per carichi strutturali e fe ...

di cui MDO= 48.025%; MAT= 31.029%; ATT= 0.000%; cadauno 2,00000 26,42 52,84 AN

grigliato

(A) [PF.ENAS.05] Fornitura e posa in opera di profilati commerciali in acciai ... (qt=39,1*1)

di cui MDO= 57.729%; MAT= 21.293%; ATT= 0.000%; kilogrammi 39,10000 5,01 195,89 AN

angolari

(A) [PF.ENAS.05] Fornitura e posa in opera di profilati commerciali in acciai ... (qt=2*1*3,77)

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 248,73



pag. 29

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 248,73

di cui MDO= 57.729%; MAT= 21.293%; ATT= 0.000%; kilogrammi 7,54000 5,01 37,78 AN

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 200,00000 0,01 2,00 MT

Sommano euro 288,51

Spese Generali 15.00% * (288.51)  euro 43,28

Sommano euro 331,79

Utili Impresa 10% * (331.79)  euro 33,18

T O T A L E  euro / m2 364,97

Nr. 82 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO MURO CONTENIMENTO CABINA MIRE (MONTE LERNO)

PF.ENAS.20 la voce comprende la selezione, classificazione e differenziazione dei rifiuti abbandonati ai piedi del muro  ... vista

secondo la normativa vigente e la classificazione eventuale fra materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima (qt=7000,00000/5) cadauno 1´400,00000 0,01 14,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8/5) ora 3,20000 26,41 84,51 MDO

(A) [SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... (qt=8,00000/

5)

di cui MDO= 30.810%; MAT= 48.241%; ATT= 0.000%; ora 1,60000 88,75 142,00 AN

(A) [PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ...

di cui MDO= 31.017%; MAT= 48.015%; ATT= 0.000%; metri cubi 1,00000 6,37 6,37 AN

(A) [PF.0001.0009.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

(qt=5*1,6/5) tonnellate 1,60000 12,00 19,20 AN

Sommano euro 266,08

Spese Generali 15.00% * (266.08)  euro 39,91

Sommano euro 305,99

Utili Impresa 10% * (305.99)  euro 30,60

T O T A L E  euro / m3 336,59

Nr. 83 Fornitura, trasporto e posa in opera (presso Opera di presa irrigua) di serranda realizzata in acciaio zincato 10/10

PF.ENAS.21 ad azionamento manuale, data in opera completa di:

- Coppia di ...  per la regolazione delle molle e quanto altro occorra, anche in opere murarie, per dare il tutto finito a

regola d'arte

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=30/60) ora 0,50000 26,41 13,21 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=20/60) ora 0,33333 33,08 11,03 MDO

(E) [ele.enas.10] Serranda in acciaio zincato 10/10 ad azionamento manuale m2 1,00000 130,00 130,00 ---

(E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...

(qt=150/1000*45*2) t/km 13,50000 1,52 20,52 NL

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=40/60) ora 0,66667 31,54 21,03 MDO

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 400,00000 0,01 4,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 200,00000 0,01 2,00 MT

Sommano euro 201,79

Spese Generali 15.00% * (201.79)  euro 30,27

Sommano euro 232,06

Utili Impresa 10% * (232.06)  euro 23,21

T O T A L E  euro / m2 255,27

Nr. 84 Fornitura trasporto e posa in opera di Kit Linea vita con 2+2 pali (altezza 350 mm), completo di cavo,

PF.ENAS.22 ammortizzatore, snodo, carrello, morsetti e quant'altro occorra per dare il t ... upporto esisitente, anche roccia ove

occorra, secondo le esigenze espresse dalla Committenza e previo consenso della DL

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.12] KIT LINEA VITA AUTOMONTANTE CON 2 PALI ALTEZZA 350 MM, CAVO  ...

(qt=1,00000/15) 0,06667 2´136,71 142,45 MT

(A) [PF.0009.0018.0001] Inghisaggio D20 su Soletta Barre D20 mm Profondità di posa f ... (qt=4*2/15)

di cui MDO= 40.525%; MAT= 38.513%; ATT= 0.000%; cadauno 0,53333 14,14 7,54 AN

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=2,00000/15) ora 0,13333 29,30 3,91 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2,00000/15) ora 0,13333 26,41 3,52 MDO

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157,42
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 157,42

Sommano euro 157,42

Spese Generali 15.00% * (157.42)  euro 23,61

Sommano euro 181,03

Utili Impresa 10% * (181.03)  euro 18,10

T O T A L E  euro / m 199,13

Nr. 85 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTA DI SERVIZIO in ferro con bocchetta di areazione L 100 x H 210 cm

PF.ENAS.23 per esterni  avente anta mobile con apertura verso l'esterno e dotata ... elaio da fissare alle murature con zanche in

acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=30/60) ora 0,50000 31,54 15,77 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,00000 26,41 26,41 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=10/60) ora 0,16667 33,08 5,51 MDO

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,01260 183,32 2,31 AN

(E) [ele.enas.13] Porta in ferro con bocchetta di areazione (qt=1,00000*2,1/2) cadauno 1,05000 200,00 210,00 ---

(E) [ele.enas.16] Maniglione antipanico (qt=1,00000/2) cadauno 0,50000 150,00 75,00 ---

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94

- Incidenza Manodopera 25.19

Sommano euro 335,00

Spese Generali 15.00% * (335.00)  euro 50,25

Sommano euro 385,25

Utili Impresa 10% * (385.25)  euro 38,53

T O T A L E  euro / m2 423,78

Nr. 86 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTA DI SERVIZIO in ferro 1.2x2.1 m con griglia di areazione dim.

PF.ENAS.23. orientative L 1.2x1.17  per ACCESSO POSTERIORE SALETTA QUADRI  avente ante ... elaio da fissare alle

II murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,20000 31,54 37,85 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,30000 26,41 7,92 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,20000 26,41 31,69 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 1,30000 33,08 43,00 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,00000 41,88 0,00 AN

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,01500 183,32 2,75 AN

(E) [ele.enas.13] Porta in ferro con bocchetta di areazione cadauno 1,00000 200,00 200,00 ---

griglia di aerazione

(A) [PF.ENAS.05] Fornitura e posa in opera di profilati commerciali in acciai ... (qt=(6*1,17*1,2)*1,15)

di cui MDO= 57.729%; MAT= 21.293%; ATT= 0.000%; kilogrammi 9,68760 5,01 48,53 AN

(E) [ele.enas.16] Maniglione antipanico cadauno 1,00000 150,00 150,00 ---

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.94

- Incidenza Manodopera 25.19

Sommano euro 521,74

Spese Generali 15.00% * (521.74)  euro 78,26

Sommano euro 600,00

Utili Impresa 10% * (600.00)  euro 60,00

T O T A L E  euro / cadauno 660,00

Nr. 87 Prezzo a corpo per la MANUTENZIONE del parapetto TORRE DI PRESA consistente nel trattamento della

PF.ENAS.24. struttura metallica esistente con riguardo in particolare a correnti, montanti e f ... ere per l’uso di cavalletti o di

II scale e compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

E L E M E N T I:

(A) [PF.0012.0019.0020] Accurata pulitura della superficie di opere in metallo, in a ...

di cui MDO= 66.091%; MAT= 12.942%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 18,32 18,32 AN

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18,32
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 18,32

(A) [PF.0012.0019.0025] Sverniciatura di opere in metallo, compreso l’uso dei solven ...

di cui MDO= 48.537%; MAT= 30.528%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 26,21 26,21 AN

(A) [PF.0013.0005.0041] PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON UNA MANO DI PITTUR ...

di cui MDO= 28.070%; MAT= 50.987%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 7,21 7,21 AN

(A) [PF.0013.0005.0047] PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO BR ...

di cui MDO= 46.045%; MAT= 33.012%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 22,99 22,99 AN

Sommano euro 74,73

Spese Generali 15.00% * (74.73)  euro 11,21

Sommano euro 85,94

Utili Impresa 10% * (85.94)  euro 8,59

T O T A L E  euro / m 94,53

Nr. 88 Prezzo per il ripristino di opere semplici (gradini) in calcestruzzo anche armato, danneggiato e deteriorato mediante

PF.ENAS.26 il seguente ciclo di lavorazioni:

- rimozione delle parti in d ... icali (gradini) dato finito con superficie antisdrucciolo e rispondente alle norme sulla

sicurezza sui luoghi di lavoro

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto metri cubi 0,50000 1,06 0,53 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 200,00000 0,01 2,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=5/60) ora 0,08333 31,54 2,63 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=1/60) ora 0,01667 29,30 0,49 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=10/60) ora 0,16667 26,41 4,40 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=2/60) ora 0,03333 33,08 1,10 MDO

(A) [SL.0005.0005.0002] MALTA PREMISCELATA SECCA rasante di colore grigio, a base di ...

di cui MDO= 5.063%; MAT= 74.684%; ATT= 0.000%; kilogrammi 8,15000 0,63 5,13 AN

(A) [PF.0012.0024.0003] Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni ...

di cui MDO= 71.487%; MAT= 7.568%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 88,89 88,89 AN

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 300,00000 0,01 3,00 MT

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03

- Incidenza Manodopera 42.04

Sommano euro 108,17

Spese Generali 15.00% * (108.17)  euro 16,23

Sommano euro 124,40

Utili Impresa 10% * (124.40)  euro 12,44

T O T A L E  euro / metri quadri 136,84

Nr. 89 Prezzo per mettere in sicurezza LUOGHI DI LAVORO mediante la posa in opera di pannello  in grigliato

PF.ENAS.27 elettrosaldato tipo "Orsogril" 34x38 mm barra portante 25x2 (14.0 kg/mq), compr ... darlo finito a regola d’arte, nel

rispetto della sicurezza sui luoghi di lavori, senza procurare inciampo o scivolamento

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 600,00000 0,01 6,00 MT

(E) [ele.enas.18] Grigliato elettrosaldato m.25x76=25x2, larghezza pp.1000 mm, ... (qt=1*1*1,15) m2 1,15000 73,90 84,99 MT

fissaggio al pavimento

(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 1´500,00000 0,01 15,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*1) ora 2,00000 26,41 52,82 MDO

Sommano euro 158,81

Spese Generali 15.00% * (158.81)  euro 23,82

Sommano euro 182,63

Utili Impresa 10% * (182.63)  euro 18,26

T O T A L E  euro / m2 200,89

Nr. 90 Esecuzione di MURATURA PIENA IN MATTONI LATERIZI a 2/3 TESTE, retta o curva, data in opera

PF.ENAS.28 compreso la formazione di mazzette e stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto - con

malta dosata a kg 400 di calce idraulica e m³ 1.00 di sabbia

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 89,00000 0,01 0,89 MT

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,89
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 0,89

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,96000 31,54 61,82 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,12130 26,41 3,20 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 5,48800 26,41 144,94 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,06000 33,08 1,98 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,06060 41,88 2,54 AN

(A) [SL.0005.0002.0002] MALTA DI CALCE IDRAULICA (tipo Plastocem) composta da m³ 1.0 ...

di cui MDO= 23.221%; MAT= 52.936%; ATT= 2.892%; metri cubi 0,12870 180,66 23,25 AN

(A) [SL.0032.0001.0001] MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24

di cui MDO= 5.970%; MAT= 73.134%; ATT= 0.000%; cadauno 269,22600 1,06 285,38 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.18

- Incidenza Manodopera 36.56

Sommano euro 524,00

Spese Generali 15.00% * (524.00)  euro 78,60

Sommano euro 602,60

Utili Impresa 10% * (602.60)  euro 60,26

T O T A L E  euro / metri cubi 662,86

Nr. 91 Pulizia di pavimentazione industriale in cemento mediante adeguato lavaggio sgrassante della superficie e

PF.ENAS.30 mediante l’impiego di idonei prodotti detergenti e di solventi per le part ...  con utilizzo di macchine per la pulizia,

compreso ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 50,00000 0,01 0,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,15000 29,30 4,40 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,15000 26,41 3,96 MDO

(A) [SL.0015.0004.0002] ACQUARAGIA MINERALE

di cui MDO= 8.268%; MAT= 70.866%; ATT= 0.000%; litri 0,50000 6,03 3,02 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03

- Incidenza Manodopera 57.75

Sommano euro 11,88

Spese Generali 15.00% * (11.88)  euro 1,78

Sommano euro 13,66

Utili Impresa 10% * (13.66)  euro 1,37

T O T A L E  euro / metri quadri 15,03

Nr. 92 Prezzo per il ripristino di cornicioni e frontalini in cls anche armato, consistente nelle seguenti lavorazioni:

PF.ENAS.31 - Allestimento ponteggio

- Rimozione delle parti danneggiate e/o in ...  Applicazione guaine impermeabilizzanti

- Tinteggiatura e quant'altro occorra per dare il tutto finito a regola d'arte

E L E M E N T I:

(A) [PF.0013.0001.0001] Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico ... (qt=1/20) metri quadri 0,05000 20,25 1,01 AN

(A) [PF.0012.0024.0003] Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni ... (qt=1/3,333)

di cui MDO= 71.487%; MAT= 7.568%; ATT= 0.000%; metri quadri 0,30003 88,89 26,67 AN

(A) [PF.0013.0005.0007] TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTU ...

(qt=1/3,333)

di cui MDO= 47.342%; MAT= 31.682%; ATT= 0.000%; metri quadri 0,30003 10,85 3,26 AN

Sommano euro 30,94

Spese Generali 15.00% * (30.94)  euro 4,64

Sommano euro 35,58

Utili Impresa 10% * (35.58)  euro 3,56

T O T A L E  euro / m 39,14

Nr. 93 Prezzo per la sostituzione delle pedate in grigliato  mediante la posa in opera di pannello  in grigliato elettrosaldato

PF.ENAS.33 tipo "Orsogril" 34x38 mm barra portante 25x2 (14.0 kg/mq),  ... darlo finito a regola d’arte, nel rispetto della

sicurezza sui luoghi di lavori, senza procurare inciampo o scivolamento

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 600,00000 0,01 6,00 MT

(E) [ele.enas.18] Grigliato elettrosaldato m.25x76=25x2, larghezza pp.1000 mm, ... (qt=1*0,3*1,15) m2 0,34500 73,90 25,50 MT

fissaggio al pavimento

(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 1´500,00000 0,01 15,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,00000 26,41 26,41 MDO

Sommano euro 72,91

Spese Generali 15.00% * (72.91)  euro 10,94

Sommano euro 83,85

Utili Impresa 10% * (83.85)  euro 8,39

T O T A L E  euro / cadauno 92,24

Nr. 94 Costo per la realizzazione di un gradino per il superamento di dislivelli superiori a 20 cm eseguito con carpenteria

PF.ENAS.34 metallica in grigliato elettrosaldato (pedata) dim 100x30 cm e  ... i, inghisaggio chimico, zanche) nel rispetto della

sicurezza richiesta sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente

E L E M E N T I:

(A) [PF.ENAS.27] Prezzo per mettere in sicurezza LUOGHI DI LAVORO mediante la ...

di cui MDO= 26.293%; MAT= 52.760%; ATT= 0.000%; m2 1,15000 158,81 182,63 AN

Sommano euro 182,63

Spese Generali 15.00% * (182.63)  euro 27,39

Sommano euro 210,02

Utili Impresa 10% * (210.02)  euro 21,00

T O T A L E  euro / cadauno 231,02

Nr. 95 SMALTIMENTO RIFIUTI DISTRIBUITI NELL'AREA DIGA (ALTO TEMO); la voce comprende la selezione,

PF.ENAS.35 classificazione e differenziazione dei rifiuti abbandonati secondo le tipologie di eleme ... vista secondo la

normativa vigente e la classificazione eventuale fra materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.

E L E M E N T I:

(A) [SL.0002.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ...

(qt=8,00000/5)

di cui MDO= 29.037%; MAT= 29.933%; ATT= 20.081%; ora 1,60000 88,26 141,22 AN

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=8,00000/5) ora 1,60000 26,41 42,26 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=6,00000/5) ora 1,20000 33,08 39,70 MDO

(A) [PF.0001.0009.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

(qt=1,15000/5) tonnellate 0,23000 49,70 11,43 AN

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo (qt=25000,00000/

5) cadauno 5´000,00000 0,01 50,00 MT

Sommano euro 284,61

Spese Generali 15.00% * (284.61)  euro 42,69

Sommano euro 327,30

Utili Impresa 10% * (327.30)  euro 32,73

T O T A L E  euro / m3 360,03

Nr. 96 TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI ARMADIO ELETTRICO INDUSTRIALE IN ACCIAIO

PF.ENAS.36 ZINCATO COMPRESA LA PARTE VETRATA, IL BASAMENTO E I CAVI EX SISTEMA DI CONTROLLO

delle dimensioni di 0.7x0.6x2.00 H inclusi gli alloggiamenti dei piani intermedi, cavi, quadri e apparati

E L E M E N T I:

(A) [SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ...

di cui MDO= 30.810%; MAT= 48.241%; ATT= 0.000%; ora 1,00000 88,75 88,75 AN

(E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...

(qt=1*40*2) t/km 80,00000 1,52 121,60 NL

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*2) ora 4,00000 26,41 105,64 MDO

(A) [PF.0001.0009.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

tonnellate 0,80000 49,70 39,76 AN

Sommano euro 355,75

Spese Generali 15.00% * (355.75)  euro 53,36

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 409,11
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 409,11

Sommano euro 409,11

Utili Impresa 10% * (409.11)  euro 40,91

T O T A L E  euro / cadauno 450,02

Nr. 97 Prezzo a corpo per la raccolta, la movimentazione in cantiere, il carico, il trasporto a discarica, compresi gli oneri

PF.ENAS.38 per il conferimento, delle apparecchiature dismesse presenti  ... evista secondo la normativa vigente e la

classificazione eventuale fra materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.

E L E M E N T I:

(A) [SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ...

(qt=12,00000/10)

di cui MDO= 30.810%; MAT= 48.241%; ATT= 0.000%; ora 1,20000 88,75 106,50 AN

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo (qt=4500,00000/

10) cadauno 450,00000 0,01 4,50 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8/10) ora 1,60000 26,41 42,26 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=6,00000/10) ora 0,60000 33,08 19,85 MDO

(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima (qt=7500,00000/10) cadauno 750,00000 0,01 7,50 MT

(E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...

(qt=3*40*2/10) t/km 24,00000 1,52 36,48 NL

(A) [PF.0001.0009.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

(qt=3,00000/10) tonnellate 0,30000 12,00 3,60 AN

Sommano euro 220,69

Spese Generali 15.00% * (220.69)  euro 33,10

Sommano euro 253,79

Utili Impresa 10% * (253.79)  euro 25,38

T O T A L E  euro / m3 279,17

Nr. 98 Costo per le lavorazioni necessarie per l'apertura di un accesso ai pendoli  consistente nella demolizione parziale di

PF.ENAS.39 cordolo in c.a., previo taglio di precisione a disco diamanta ... ), compresa la pulizia preventiva e asciugatura della

pavimentazione attuale e la rimozione della pannellatura esistente

E L E M E N T I:

(A) [SL.0002.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ...

di cui MDO= 26.259%; MAT= 41.989%; ATT= 10.805%; ora 2,00000 105,94 211,88 AN

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8) ora 16,00000 26,41 422,56 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 8,00000 33,08 264,64 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 8,00000 29,30 234,40 MDO

(A) [PF.ENAS.27] Prezzo per mettere in sicurezza LUOGHI DI LAVORO mediante la ... (qt=2*4)

di cui MDO= 26.293%; MAT= 52.760%; ATT= 0.000%; m2 8,00000 158,81 1´270,48 AN

Sommano euro 2´403,96

Spese Generali 15.00% * (2 403.96)  euro 360,59

Sommano euro 2´764,55

Utili Impresa 10% * (2 764.55)  euro 276,46

T O T A L E  euro / a corpo 3´041,01

Nr. 99 Costi per il rifacimento dello scarico della CASA DI GUARDIA, consistente nella sostituzione della tratta di

PF.ENAS.40 tubazioni interne interessata dalla perdita, previa individuazione dell ... timento dei materiali provenienti dalla

demolizione

SCARICO FOGNARIO rete interna SERVIZI IGIENICI piano primo e secondo

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=4*2) ora 8,00000 33,08 264,64 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8) ora 16,00000 26,41 422,56 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 8,00000 29,30 234,40 MDO

(A) [PF.0012.0009.0012] Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi l ...

di cui MDO= 72.754%; MAT= 6.268%; ATT= 0.000%; metri quadri 8,50000 18,91 160,74 AN

(A) [PF.ENAS.59] PAVIMENTO CON PIASTRELLE antiscivolo in gres porcellanato R1 ...

di cui MDO= 32.377%; MAT= 12.074%; ATT= 0.440%; metri quadri 8,50000 41,31 351,14 AN

(A) [PF.0012.0016.0006] Rimozione di tubazioni varie in vista (idriche per usi diver ...

di cui MDO= 77.307%; MAT= 1.735%; ATT= 0.000%; metri 10,00000 11,39 113,90 AN

Ripristini

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´547,38
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´547,38

(A) [PF.0003.0014.0001] TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito ...

di cui MDO= 55.674%; MAT= 23.382%; ATT= 0.000%; metri 10,00000 20,76 207,60 AN

(A) [PF.0003.0014.0009] BRAGA SEMPLICE O RIDOTTA, a 45° o a 90° , per tubi in PVC ri ...

di cui MDO= 40.556%; MAT= 38.514%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 13,94 13,94 AN

(A) [PF.0003.0014.0016] CURVE A 15° - 30° - 45° per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN ...

di cui MDO= 54.044%; MAT= 25.019%; ATT= 0.000%; cadauno 2,00000 10,46 20,92 AN

(A) [PF.0003.0014.0032] MANICOTTO per tubi in PVC rigido tipo SN4 o SN2 con giunti a ...

di cui MDO= 55.298%; MAT= 23.743%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 10,22 10,22 AN

(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 28´000,00000 0,01 280,00 MT

(A) [SL.0002.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ...

di cui MDO= 26.259%; MAT= 41.989%; ATT= 10.805%; ora 2,00000 105,94 211,88 AN

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 3´500,00000 0,01 35,00 MT

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 2´500,00000 0,01 25,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 5´000,00000 0,01 50,00 MT

(A) [PF.ENAS.10] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...

di cui MDO= 15.195%; MAT= 23.788%; ATT= 40.063%; t 1,00000 59,98 59,98 AN

(A) [PF.0001.0009.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

tonnellate 1,00000 12,00 12,00 AN

(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 6´000,00000 0,01 60,00 MT

Sommano euro 2´533,92

Spese Generali 15.00% * (2 533.92)  euro 380,09

Sommano euro 2´914,01

Utili Impresa 10% * (2 914.01)  euro 291,40

T O T A L E  euro / cadauno 3´205,41

Nr. 100 Prezzo per il montaggio di scala verticale semplice SENZA GABBIA (Il Decreto Legislativo 81/2008 art.113

PF.ENAS.41 prevede che le scale a pioli fissate a muro sono ammesse senza gabbia fino  ... compensato e quant'altro occorra per

dare il tutto finito nel rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.17] SCALA SEMPLICE SECURITY SYSTEM 6 GRADINI H 1,80 MT. cadauno 1,00000 123,00 123,00 MT

(E) [ele.enas.19] Kit Linea Vita per scale verticali senza gabbio fina a metri ... cadauno 1,00000 210,00 210,00 ---

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 2,00000 33,08 66,16 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8) ora 16,00000 26,41 422,56 MDO

Sommano euro 821,72

Spese Generali 15.00% * (821.72)  euro 123,26

Sommano euro 944,98

Utili Impresa 10% * (944.98)  euro 94,50

T O T A L E  euro / cadauno 1´039,48

Nr. 101 RIMOZIONE PNEUMATICI E MACERIE distribuiti nell'area della diga (SURIGHEDDU);

PF.ENAS.43 la voce comprende la selezione, classificazione e differenziazione dei rifiuti abbandonati secondo le  ... vista

secondo la normativa vigente e la classificazione eventuale fra materiali pericolosi, non pericolosi e speciali.

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8/5) ora 3,20000 26,41 84,51 MDO

(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima (qt=5000,00000/5) cadauno 1´000,00000 0,01 10,00 MT

(A) [SL.0002.0013.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... (qt=4,00000/

5)

di cui MDO= 30.810%; MAT= 48.241%; ATT= 0.000%; ora 0,80000 88,75 71,00 AN

(E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...

(qt=1,00000*20/5) t/km 4,00000 1,52 6,08 NL

(A) [PF.0001.0009.0016] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER.  ...

(qt=1,00000/5) tonnellate 0,20000 12,00 2,40 AN

Sommano euro 173,99

Spese Generali 15.00% * (173.99)  euro 26,10

Sommano euro 200,09

Utili Impresa 10% * (200.09)  euro 20,01

T O T A L E  euro / m3 220,10

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Nr. 102 Prezzo per la rimozione e lo smaltimento della copertura della ex casa di guardia in lastre ondulate di cemento

PF.ENAS.44 amianto (eternit) di qualsiasi dimensione e peso; con tale voce si i ...  costi per gli adempimenti in materia di

bonifica o di smaltimento dell’amianto e nel rispetto della normativa vigente

E L E M E N T I:

Piano di lavoro (rimozione amianto)

(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 680,00000 0,01 6,80 MT

(A) [PF.0013.0001.0001] Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico ... (qt=(8,8+20)*2/176)

metri quadri 0,32727 20,25 6,63 AN

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=1/60) ora 0,01667 33,08 0,55 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=8/60) ora 0,13333 26,41 3,52 MDO

Sommano euro 17,50

Spese Generali 15.00% * (17.50)  euro 2,63

Sommano euro 20,13

Utili Impresa 10% * (20.13)  euro 2,01

T O T A L E  euro / m2 22,14

Nr. 103 COSTI per l’analisi preliminare di N. 2 campionI del materiale da rimuovere e per la redazione del PIANO di

PF.ENAS.44. LAVORO in conformità all’Art. 256 del D. Lgs. 81/2008

II E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.26] Analisi di un campione del materiale da bonificare cadauno 2,00000 150,00 300,00 ---

(E) [ele.enas.27] Redazione del Piano di Lavoro per la Bonifica di manufatti c ... cadauno 1,00000 650,00 650,00 ---

Sommano euro 950,00

Spese Generali 15.00% * (950.00)  euro 142,50

Sommano euro 1´092,50

Utili Impresa 10% * (1 092.50)  euro 109,25

T O T A L E  euro / cadauno 1´201,75

Nr. 104 Fornitura trasporto e posa in opera di PORTONE IN LAMIERA ZINCATA A DOPPIA ANTA BATTENTE LxH

PF.ENAS.45 260x280 cm; costruito interamente in acciaio zincato stampato e irrobustito con rinforz ...  anticorrosivo a polveri,

che garantisce la massima protezione alla nebbia salina e ai vari agenti corrosivi ambientali.

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.20] Porta 2 ante in Lamiera 6/10

- Costruita totalmente in ACCIA ... m2 1,00000 234,20 234,20 ---

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,00000 31,54 31,54 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=15/60) ora 0,25000 26,41 6,60 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,00000 26,41 26,41 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=20/60) ora 0,33333 33,08 11,03 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,12000 41,88 5,03 AN

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,01260 183,32 2,31 AN

Sommano euro 317,12

Spese Generali 15.00% * (317.12)  euro 47,57

Sommano euro 364,69

Utili Impresa 10% * (364.69)  euro 36,47

T O T A L E  euro / m2 401,16

Nr. 105 Prezzo a corpo per la sostituzione della attuale caldaia con altro modello a condensazione a gas ad alta efficienza

PF.ENAS.46 con le seguenti caratteristiche di riferimento e previa approvaz ... a e quant’altro occorra per dare il tutto

perfettamente funzionante a regola d’arte

Riscaldamento e dell’acqua sanitaria

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.21] CALDAIA A CONDENSAZIONE A GAS AD ALTA EFFICIENZA SUPERFICIE  ... cadauno 1,00000 3´000,00 3´000,00 ---

(E) [AT.0001.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... viaggi 1,00000 281,84 281,84 NL

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 4,00000 31,54 126,16 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 4,00000 26,41 105,64 MDO

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´513,64
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R I P O R T O 3´513,64

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 1,00000 33,08 33,08 MDO

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 1´000,00000 0,01 10,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 500,00000 0,01 5,00 MT

Sommano euro 3´561,72

Spese Generali 15.00% * (3 561.72)  euro 534,26

Sommano euro 4´095,98

Utili Impresa 10% * (4 095.98)  euro 409,60

T O T A L E  euro / cadauno 4´505,58

Nr. 106 Prezzo per rimozione di pannellatura di qualsiasi materiale e peso presente sul soffitto delle nicchie dei cunicoli,

PF.ENAS.46. comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, ecc. compreso altresi quanto occorra per eliminare potenziali

1 cadute di materiale dall'alto

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,35000 31,54 11,04 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,35000 26,41 9,24 MDO

(A) [SL.0002.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCLARE el ... ora 0,03000 3,13 0,09 AN

Sommano euro 20,37

Spese Generali 15.00% * (20.37)  euro 3,06

Sommano euro 23,43

Utili Impresa 10% * (23.43)  euro 2,34

T O T A L E  euro / metri quadri 25,77

Nr. 107 Fornitura trasporto e posa in opera di Chiusino Zincato Rinforzato con coperchio in lamiera zincata mandorlata

PF.ENAS.47 dim. 100x100 cm completo di telaio e compresi gl oneri per la rimozio ... ro occorra per dare il tutto finito a

perfetta regola d’arte nel rispetto dei requisiti richiesti sui luoghi di lavoro

E L E M E N T I:

(A) [PF.0012.0015.0001] Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhie ...

di cui MDO= 58.115%; MAT= 17.801%; ATT= 3.141%; kilogrammi 100,00000 1,51 151,00 AN

(E) [ele.enas.22] Chiusino Zincato Rinforzato con coperchio in lamiera zincata ... cadauno 1,00000 230,00 230,00 ---

(E) [AT.0001.0001.0003] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in abito regionale, ... (qt=1/10)

viaggi 0,10000 281,84 28,18 NL

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 3,00000 26,41 79,23 MDO

Sommano euro 488,41

Spese Generali 15.00% * (488.41)  euro 73,26

Sommano euro 561,67

Utili Impresa 10% * (561.67)  euro 56,17

T O T A L E  euro / a corpo 617,84

Nr. 108 FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide

PF.ENAS.48 DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l’in ... to in opera compresi i materiali accessori,

il collegamento delle linee in entrata e in uscita, COMPRESI gli apparecchi.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 1´000,00000 0,01 10,00 MT

(E) [ele.enas.00] Centralino da parete in resina termoplastica isolante IP40 c ... cadauno 1,00000 63,00 63,00 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 3,00000 31,54 94,62 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,50000 26,41 39,62 MDO

(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 3´000,00000 0,01 30,00 MT

Sommano euro 237,24

Spese Generali 15.00% * (237.24)  euro 35,59

Sommano euro 272,83

Utili Impresa 10% * (272.83)  euro 27,28

T O T A L E  euro / cadauno 300,11

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Nr. 109 Costo per il noleggio giornaliero di AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/

PF.ENAS.49 operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e  ... m e portata 30 t

necessaria per la realizzazione di opere di carpenteria pesante quali scale, passerelle, ballatoi, ecc

E L E M E N T I:

(A) [SL.0002.0003.0004] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ...

di cui MDO= 29.037%; MAT= 29.933%; ATT= 20.081%; ora 8,00000 88,26 706,08 AN

Sommano euro 706,08

Spese Generali 15.00% * (706.08)  euro 105,91

Sommano euro 811,99

Utili Impresa 10% * (811.99)  euro 81,20

T O T A L E  euro / giorni 893,19

Nr. 110 Trattamento della superficie di opere in metallo in avanzato stato di arrugginimento mediante convertitore di

PF.ENAS.51 ruggine a base d’acqua o di resine sintetiche, previa eliminazione del ... steso in modo uniforme; il tutto dato

pronto per essere riverniciato con smalto dopo aver atteso i tempi di asciugatura

E L E M E N T I:

(A) [PF.0012.0019.0020] Accurata pulitura della superficie di opere in metallo, in a ...

di cui MDO= 66.091%; MAT= 12.942%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,05000 18,32 19,24 AN

(A) [PF.0012.0019.0022] Lavaggio sgrassante della superficie di opere in metallo ver ...

di cui MDO= 57.751%; MAT= 21.291%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,05000 11,88 12,47 AN

Sommano euro 31,71

Spese Generali 15.00% * (31.71)  euro 4,76

Sommano euro 36,47

Utili Impresa 10% * (36.47)  euro 3,65

T O T A L E  euro / m2 40,12

Nr. 111 Finestra o Portafinestra in profilati estrusi  in lega leggera 6060 (UNI 3569TA 16) anodizzabili e verniciabili con

PF.ENAS.52 sistema di tenuta a giunto aperto, con precamera serie PLANET 62 ... ettrici

(da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,00 mq, con misurazione esterno telaio - vano murario).

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,50000 31,54 15,77 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,50000 26,41 13,21 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,03130 33,08 1,04 MDO

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,02100 183,32 3,85 AN

(E) [ele.enas.24] PLANET 62 TT

sistema di tenuta a giunto aperto, con precamer ... m2 1,00000 436,00 436,00 MT

(E) [ele.enas.25] Cassonetto coibentato monoblocco 1,00000 260,00 260,00 MT

Sommano euro 729,87

Spese Generali 15.00% * (729.87)  euro 109,48

Sommano euro 839,35

Utili Impresa 10% * (839.35)  euro 83,94

T O T A L E  euro / metri quadri 923,29

Nr. 112 Finestra o Portafinestra in profilati estrusi  in lega leggera 6060 (UNI 3569TA 16) anodizzabili e verniciabili con

PF.ENAS.52. sistema di tenuta a giunto aperto, con precamera serie PLANET 62 ... termico

II (da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,00 mq, con misurazione esterno telaio - vano murario).

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,50000 31,54 15,77 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,50000 26,41 13,21 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,03130 33,08 1,04 MDO

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,02100 183,32 3,85 AN

(E) [ele.enas.24] PLANET 62 TT

sistema di tenuta a giunto aperto, con precamer ... m2 1,00000 436,00 436,00 MT

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 469,87
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R I P O R T O 469,87

Sommano euro 469,87

Spese Generali 15.00% * (469.87)  euro 70,48

Sommano euro 540,35

Utili Impresa 10% * (540.35)  euro 54,04

T O T A L E  euro / metri quadri 594,39

Nr. 113 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria,

PF.ENAS.54 dimensioni circa 42x55 tipo economico a scelta della DL

E L E M E N T I:

(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ...

di cui MDO= 77.927%; MAT= 1.128%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 70,09 70,09 AN

(E) [ele.enas.28] BIDET DOLOMITE SERIE GEMMA 2 A TERRA IN CERAMICA BIANCA cadauno 1,00000 64,00 64,00 ---

(E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cadauno 1,00000 53,61 53,61 MT

(E) [ele.enas.29] MISCELATORE BIDET GROHE EUROECO CROMO CARTUCCIA CERAMICA Ø 3 ...

cadauno 1,00000 45,00 45,00 ---

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,08000 26,41 2,11 MDO

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,06000 58,02 3,48 AN

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,04000 58,02 2,32 AN

Sommano euro 240,61

Spese Generali 15.00% * (240.61)  euro 36,09

Sommano euro 276,70

Utili Impresa 10% * (276.70)  euro 27,67

T O T A L E  euro / cadauno 304,37

Nr. 114 Prezzo per la rimozione e rimessa in servizio degli impianti oleodinamici ed elettrici presenti lungo il parapetto

PF.ENAS.55 dello scarico di fondo

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=2*2/25) ora 0,16000 33,08 5,29 MDO

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=2*8,00000/25) ora 0,64000 31,54 20,19 MDO

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo (qt=8000,00000/

25) cadauno 320,00000 0,01 3,20 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo (qt=9000,00000/25)

cadauno 360,00000 0,01 3,60 MT

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=2*8,00000/25) ora 0,64000 29,30 18,75 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=2*8,00000/25) ora 0,64000 26,41 16,90 MDO

Sommano euro 67,93

Spese Generali 15.00% * (67.93)  euro 10,19

Sommano euro 78,12

Utili Impresa 10% * (78.12)  euro 7,81

T O T A L E  euro / m 85,93

Nr. 115 Rimozione del collante e di ogni residuo presente su sottofondo del pavimento, a seguito di rimozione di

PF.ENAS.56 pavimentazione in materiale plastico preesistente, eseguita mediante accura ... sa la rimozione delle parti

deteriorate, ed ogni altro onere e magistero per consegnare il lavoro finito a regola d’arte

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 125,00000 0,01 1,25 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,22500 26,41 5,94 MDO

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02

- Incidenza Manodopera 65.27

Sommano euro 7,19

Spese Generali 15.00% * (7.19)  euro 1,08

Sommano euro 8,27

Utili Impresa 10% * (8.27)  euro 0,83

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9,10



pag. 40

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 9,10

T O T A L E  euro / metri quadri 9,10

Nr. 116 Prezzo per la MANUTENZIONE di PARAPETTI ESISTENTI SUI CORONAMENTI, NELLE PASSERELLE E

PF.ENAS.58 NEI CAMMINAMENTI o altre aree di lavoro, comunque ovunque occorra secondo le esigenze e indica ... anti;

 - manutenzione dei correnti;

 - manutenzione delle piastre di base;

 - bulloneria;

 - manutenzione del corrimano.

E L E M E N T I:

(A) [PF.ENAS.51] Trattamento della superficie di opere in metallo in avanzato ... (qt=1,00000*,5)

di cui MDO= 62.812%; MAT= 16.226%; ATT= 0.000%; m2 0,50000 31,71 15,86 AN

(A) [PF.0013.0005.0044] PREPARAZIONE DI SUPERFICI IN ALLUMINIO, LEGHE LEGGERE O IN F ...

(qt=1,00000*,5)

di cui MDO= 65.868%; MAT= 13.135%; ATT= 0.000%; metri quadri 0,50000 8,24 4,12 AN

(A) [PF.0013.0005.0047] PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI SMALTO BR ...

(qt=1,00000*,5)

di cui MDO= 46.045%; MAT= 33.012%; ATT= 0.000%; metri quadri 0,50000 22,99 11,50 AN

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) (qt=15/30) ora 0,50000 29,30 14,65 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=20/60) ora 0,33333 26,41 8,80 MDO

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

sostituzione porzione di carpenteria metallica

(A) [PF.ENAS.05] Fornitura e posa in opera di profilati commerciali in acciai ...

di cui MDO= 57.729%; MAT= 21.293%; ATT= 0.000%; kilogrammi 6,00000 5,01 30,06 AN

oneri vari

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 100,00000 0,01 1,00 MT

Sommano euro 88,99

Spese Generali 15.00% * (88.99)  euro 13,35

Sommano euro 102,34

Utili Impresa 10% * (102.34)  euro 10,23

T O T A L E  euro / m 112,57

Nr. 117 PAVIMENTO CON PIASTRELLE antiscivolo in gres porcellanato R12 adatte per ambienti industriali, posto in

PF.ENAS.59 opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei ... piano, la stuccatura dei giunti con

cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30

E L E M E N T I:

(E) [PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 5,00000 0,01 0,05 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,32000 31,54 10,09 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00400 26,41 0,11 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,16000 26,41 4,23 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00600 26,41 0,16 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00600 33,08 0,20 MDO

(A) [SL.0002.0003.0002] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 57.811%; MAT= 21.239%; ATT= 0.000%; ora 0,00400 46,45 0,19 AN

(A) [SL.0004.0001.0003] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ...

di cui MDO= 7.517%; MAT= 71.536%; ATT= 0.000%; tonnellate 0,00100 399,23 0,40 AN

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,03500 183,32 6,42 AN

(E) [ele.enas.30] Piastrelle antiscivolo in gres porcellanato R12 adatte per a ... m2 1,05000 17,00 17,85 ---

(A) [SL.0045.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ...

di cui MDO= 4.545%; MAT= 74.242%; ATT= 0.000%; kilogrammi 3,00000 0,52 1,56 AN

Sommano euro 41,31

Spese Generali 15.00% * (41.31)  euro 6,20

Sommano euro 47,51

Utili Impresa 10% * (47.51)  euro 4,75

T O T A L E  euro / metri quadri 52,26

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 118 FPO GRIGLIARI PRFV (Poliestere Rinforzato con Fibre di Vetro) Grigliato a maglia aperta in PRFV per piani di

PF.ENAS.61 �calpestio o coperture drenanti. Fornitura di grigliato stampato in PRFV ...  AISI 316. Il tutto realizzato

comprendendo ogni onere e magistero per darel'opera finita e installata a regola d'arte.

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.32] GRIGLIATO PRFV Dimensione della maglia 38x38 mm Altezza 30 m ... m2 1,00000 69,50 69,50 MT

clip fissaggio

(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 760,00000 0,01 7,60 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=35/60) ora 0,58333 26,41 15,41 MDO

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 240,00000 0,01 2,40 MT

Sommano euro 94,91

Spese Generali 15.00% * (94.91)  euro 14,24

Sommano euro 109,15

Utili Impresa 10% * (109.15)  euro 10,92

T O T A L E  euro / m2 120,07

Nr. 119 Costo per interventi edili con la tecnica del lavoro su fune o corda per esecuzione di opere murarie in genere,

PF.ENAS.62 comprese quelle di carpenterie metalliche previste nel presente prog ...  altamente qualificato nel rispetto delle più

severe norme di sicurezza e mediante impiego di  doppie corde di sicurezza

E L E M E N T I:

(E) [ele.enas.31] Costo orario per personale altamente qualificato per esecuzi ... h 1,00000 35,50 35,50 ---

(E) [PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cadauno 350,00000 0,01 3,50 MT

(E) [PR.0001.0014.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cadauno 250,00000 0,01 2,50 MT

Sommano euro 41,50

Spese Generali 15.00% * (41.50)  euro 6,23

Sommano euro 47,73

Utili Impresa 10% * (47.73)  euro 4,77

T O T A L E  euro / h 52,50

Nr. 120 Prezzo per il rifacimento di impianto elettrico del servizio igienico nell'ambito del rifacimento dell'intero bagno)

PF.ENAS.65 compresa l'esecuzione delle tracce in muratura, la posa di nuov ... ll tutto secondo le indicazioni e previa

approvazione della DL, compresi i collegamenti al quadro elettrico principale

E L E M E N T I:

(A) [PF.0009.0004.0029] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ...

di cui MDO= 25.143%; MAT= 53.898%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 40,05 40,05 AN

(A) [PF.0009.0004.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ...

di cui MDO= 31.287%; MAT= 47.750%; ATT= 0.000%; cadauno 3,00000 30,39 91,17 AN

(A) [PF.0009.0004.0173] FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in op ...

di cui MDO= 54.902%; MAT= 24.130%; ATT= 0.029%; cadauno 2,00000 81,28 162,56 AN

(A) [PF.0009.0004.0033] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ...

di cui MDO= 29.509%; MAT= 49.531%; ATT= 0.000%; cadauno 2,00000 34,58 69,16 AN

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 8,00000 31,54 252,32 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 8,00000 29,30 234,40 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 1,00000 33,08 33,08 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 8,00000 26,41 211,28 MDO

(A) [PF.0009.0001.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ...

di cui MDO= 73.512%; MAT= 5.357%; ATT= 0.000%; metri 25,00000 2,65 66,25 AN

(A) [PF.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ...

di cui MDO= 31.632%; MAT= 47.418%; ATT= 0.000%; cadauno 2,00000 26,79 53,58 AN

(A) [PF.0009.0006.0007] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ...

di cui MDO= 50.355%; MAT= 28.369%; ATT= 0.000%; metri 20,00000 1,11 22,20 AN

(A) [PF.0009.0006.0008] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ...

di cui MDO= 41.520%; MAT= 37.427%; ATT= 0.000%; metri 20,00000 1,35 27,00 AN

(A) [PF.0009.0006.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ...

di cui MDO= 23.432%; MAT= 55.446%; ATT= 0.000%; metri 20,00000 2,39 47,80 AN

(A) [PF.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ...

di cui MDO= 68.653%; MAT= 10.155%; ATT= 0.221%; metri 25,00000 3,58 89,50 AN

(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 1´000,00000 0,01 10,00 MT

(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 500,00000 0,01 5,00 MT

Sommano euro 1´415,35

Spese Generali 15.00% * (1 415.35)  euro 212,30

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´627,65
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´627,65

Sommano euro 1´627,65

Utili Impresa 10% * (1 627.65)  euro 162,77

T O T A L E  euro / cadauno 1´790,42

Nr. 121 Prezzo per il rifacimento di impianto elettrico della cucina eseguito nell'ambito del rifacimento della cucina stessa,

PF.ENAS.65. compresa l'esecuzione delle tracce in muratura, la posa di nu ... ondo le esigenze espresse dal Committente e previa

I approvazione della DL, compresi i collegamenti al quadro principale

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 8,00000 31,54 252,32 MDO

(E) [RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 8,00000 29,30 234,40 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 8,00000 26,41 211,28 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 1,00000 33,08 33,08 MDO

(A) [PF.0009.0004.0173] FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE INTEROTTO dato in op ...

di cui MDO= 54.902%; MAT= 24.130%; ATT= 0.029%; cadauno 1,00000 81,28 81,28 AN

(A) [PF.0009.0004.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ...

di cui MDO= 31.287%; MAT= 47.750%; ATT= 0.000%; cadauno 3,00000 30,39 91,17 AN

(A) [PF.0009.0001.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ...

di cui MDO= 73.512%; MAT= 5.357%; ATT= 0.000%; metri 25,00000 2,65 66,25 AN

(A) [PF.0009.0004.0033] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ...

di cui MDO= 29.509%; MAT= 49.531%; ATT= 0.000%; cadauno 4,00000 34,58 138,32 AN

(A) [PF.0009.0004.0016] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CMANDO, SEGNALAZ ...

(qt=1+4)

di cui MDO= 31.632%; MAT= 47.418%; ATT= 0.000%; cadauno 5,00000 26,79 133,95 AN

(A) [PF.0009.0006.0007] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ...

di cui MDO= 50.355%; MAT= 28.369%; ATT= 0.000%; metri 20,00000 1,11 22,20 AN

(A) [PF.0009.0006.0008] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ...

di cui MDO= 41.520%; MAT= 37.427%; ATT= 0.000%; metri 20,00000 1,35 27,00 AN

(A) [PF.0009.0006.0010] FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo per energia FS17 450/750 V is ...

di cui MDO= 23.432%; MAT= 55.446%; ATT= 0.000%; metri 20,00000 2,39 47,80 AN

(A) [PF.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ...

di cui MDO= 68.653%; MAT= 10.155%; ATT= 0.221%; metri 25,00000 3,58 89,50 AN

(E) [PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cadauno 1´000,00000 0,01 10,00 MT

(E) [PR.0001.0011.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cadauno 500,00000 0,01 5,00 MT

Sommano euro 1´443,55

Spese Generali 15.00% * (1 443.55)  euro 216,53

Sommano euro 1´660,08

Utili Impresa 10% * (1 660.08)  euro 166,01

T O T A L E  euro / cadauno 1´826,09

Nr. 122 Onere per la realizzazione di ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per muro controterra in calcestruzzo,

PF.ENAS.69 necessaria per l'esecuzione di demolizione di porzioni di fabbricato, compresi  ... ino a m 4.50 dal sottostante piano

di appoggio e compreso l’eventuale puntellamento del piano

di appoggio dell’armatura.

E L E M E N T I:

(E) [PR.0006.0005.0002] FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm kilogrammi 0,05000 2,00 0,10 MT

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,45000 31,54 14,19 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,45000 26,41 11,88 MDO

(A) [SL.0002.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCLARE el ... ora 0,01000 3,13 0,03 AN

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,01000 41,88 0,42 AN

(A) [SL.0006.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie

di cui MDO= 3.830%; MAT= 75.319%; ATT= 0.000%; kilogrammi 0,20000 1,86 0,37 AN

(A) [SL.0007.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno

di cui MDO= 1.065%; MAT= 77.988%; ATT= 0.000%; kilogrammi 0,02000 6,68 0,13 AN

(A) [SL.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie

di cui MDO= 8.216%; MAT= 70.835%; ATT= 0.000%; metri cubi 0,00120 230,06 0,28 AN

(A) [SL.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...

di cui MDO= 6.146%; MAT= 72.906%; ATT= 0.000%; metri cubi 0,00300 307,56 0,92 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06

- Incidenza Manodopera 74.04

Sommano euro 28,32

Spese Generali 15.00% * (28.32)  euro 4,25

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,57
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 32,57

Sommano euro 32,57

Utili Impresa 10% * (32.57)  euro 3,26

T O T A L E  euro / m2 35,83

Nr. 123 INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PVC, colore alluminio, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati

PF.ENAS.70 estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marc ... di vetro stratificato di caratteristiche

adeguate al luogo di lavoro, le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=30/60/1,69) ora 0,29586 31,54 9,33 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,21000/1,69) ora 0,12426 26,41 3,28 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=1,45000/1,69) ora 0,85799 26,41 22,66 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=10/60/1,69) ora 0,09862 33,08 3,26 MDO

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ... (qt=0,02100/

1,69)

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,01243 183,32 2,28 AN

(A) [SL.0049.0001.0001] INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbili ... (qt=1,00000*1,15/

1,69)

di cui MDO= 1.600%; MAT= 77.452%; ATT= 0.000%; cadauno 0,68047 395,22 268,94 AN

(A) [PF.0013.0006.0166] VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASP

... (qt=1,3*1,3/1,69)

di cui MDO= 18.841%; MAT= 60.217%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 53,08 53,08 AN

Sommano euro 362,83

Spese Generali 15.00% * (362.83)  euro 54,42

Sommano euro 417,25

Utili Impresa 10% * (417.25)  euro 41,73

T O T A L E  euro / m2 458,98

Nr. 124 INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PVC, colore alluminio, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati

PF.ENAS.70. estrusi a più camere prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marc ... di vetro stratificato di caratteristiche

II adeguate al luogo di lavoro, le opere murarie e la registrazione dell’infisso.

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) (qt=30/60/,81) ora 0,61728 31,54 19,47 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=0,21000/,81) ora 0,25926 26,41 6,85 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) (qt=1,45000/,81) ora 1,79012 26,41 47,28 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) (qt=10/60/,81) ora 0,20576 33,08 6,81 MDO

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ... (qt=0,02100/,81)

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,02593 183,32 4,75 AN

(A) [SL.0049.0001.0001] INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbili ... (qt=1,00000*,95/

,81)

di cui MDO= 1.600%; MAT= 77.452%; ATT= 0.000%; cadauno 1,17284 395,22 463,53 AN

(A) [PF.0013.0006.0166] VETROCAMERA ISOLANTE COSTITUITA DA DUE CRISTALLI FLOAT TRASP

... (qt=0,9*0,9/,81)

di cui MDO= 18.841%; MAT= 60.217%; ATT= 0.000%; metri quadri 1,00000 53,08 53,08 AN

Sommano euro 601,77

Spese Generali 15.00% * (601.77)  euro 90,27

Sommano euro 692,04

Utili Impresa 10% * (692.04)  euro 69,20

T O T A L E  euro / m2 761,24

Nr. 125 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto

PF.ENAS.71 E L E M E N T I:

(E) [AT.0001.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... t/km 1,00000 1,52 1,52 NL

Sommano euro 1,52

Spese Generali 15.00% * (1.52)  euro 0,23

Sommano euro 1,75

Utili Impresa 10% * (1.75)  euro 0,18

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,93
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1,93

T O T A L E  euro / t/km 1,93

Nr. 126 INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbilizzato, in profilati estrusi a più camere prodotti

PF.ENAS.72 in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato d ... ncato ad un’anta. Data in opera

compreso le opere murarie e la registrazione dell’infisso con minimo di quadratura 1 mq.

E L E M E N T I:

(E) [RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 1,45000 31,54 45,73 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,21000 26,41 5,55 MDO

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 1,45000 26,41 38,29 MDO

(E) [RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 1,30000 33,08 43,00 MDO

(A) [SL.0002.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...

di cui MDO= 64.119%; MAT= 14.930%; ATT= 0.000%; ora 0,20000 41,88 8,38 AN

(A) [SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie’  ...

di cui MDO= 22.885%; MAT= 53.316%; ATT= 2.850%; metri cubi 0,02100 183,32 3,85 AN

(A) [SL.0049.0001.0001] INFISSO DI FINESTRA IN PVC, BIANCO, rigido, antiurto, stbili ...

di cui MDO= 1.600%; MAT= 77.452%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 395,22 395,22 AN

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.22

- Incidenza Manodopera 21.73

Sommano euro 540,02

Spese Generali 15.00% * (540.02)  euro 81,00

Sommano euro 621,02

Utili Impresa 10% * (621.02)  euro 62,10

T O T A L E  euro / m2 683,12

Nr. 127 FORNITURA TRASPORTO E POSA IN OPERA DI LAVABO tipo economico, sospeso, di tipo tradizionale in

VOC.020 ceramica colore bianco dim. 65x50 cm di profondità per installazione a colonna questa qui compensata inclusi

accessori e rubinetteria a scelta della DL

E L E M E N T I:

(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ...

di cui MDO= 77.927%; MAT= 1.128%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 70,09 70,09 AN

(E) [ele.005.1] Lavabo a Colonna Bianco Lucido + Colonna per Lavabo  Lucido

 ... cadauno 1,00000 65,80 65,80 ---

(E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cadauno 1,00000 53,61 53,61 MT

(E) [ele.006.1] MISCELATORE RUBINETTO MONOFORO LAVABO cadauno 1,00000 32,90 32,90 ---

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,08000 26,41 2,11 MDO

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,06000 58,02 3,48 AN

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,04000 58,02 2,32 AN

Sommano euro 230,31

Spese Generali 15.00% * (230.31)  euro 34,55

Sommano euro 264,86

Utili Impresa 10% * (264.86)  euro 26,49

T O T A L E  euro / cadauno 291,35

Nr. 128 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA BIANCA, con scarico a suolo o a parete,

VOC.022 dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio

E L E M E N T I:

(E) [ele.007.1] WC da pavimento in ceramica bianco lucido completo di sedile cadauno 1,00000 90,00 90,00 ---

(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ...

di cui MDO= 77.927%; MAT= 1.128%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 70,09 70,09 AN

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,08000 26,41 2,11 MDO

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,04000 58,02 2,32 AN

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,06000 58,02 3,48 AN

(A) [SL.0058.0001.0002] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori

di cui MDO= 2.794%; MAT= 76.256%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 153,91 153,91 AN

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 321,91
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 321,91

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 1.18

- Incidenza Manodopera 12.09

Sommano euro 321,91

Spese Generali 15.00% * (321.91)  euro 48,29

Sommano euro 370,20

Utili Impresa 10% * (370.20)  euro 37,02

T O T A L E  euro / cadauno 407,22

Nr. 129 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA CON ANTISCIVOLO A RILIEVO CERAMICO,

VOC.023 installazione ad appoggio, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo ed esterne circa 80x80x11 a

scelta della DL

E L E M E N T I:

(E) [ele.009.1] Piatto doccia in policril 80x80 cadauno 1,00000 70,00 70,00 ---

(E) [ele.008.1] Miscelatore monocomando incasso doccia ottone cromato cadauno 1,00000 22,90 22,90 ---

(A) [PF.0010.0007.0082] MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio ...

di cui MDO= 77.927%; MAT= 1.128%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 70,09 70,09 AN

(E) [PR.0070.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cadauno 1,00000 53,61 53,61 MT

(E) [RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,08000 26,41 2,11 MDO

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,06000 58,02 3,48 AN

(A) [SL.0002.0016.0004] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...

di cui MDO= 45.469%; MAT= 33.588%; ATT= 0.000%; ora 0,04000 58,02 2,32 AN

Sommano euro 224,51

Spese Generali 15.00% * (224.51)  euro 33,68

Sommano euro 258,19

Utili Impresa 10% * (258.19)  euro 25,82

T O T A L E  euro / cadauno 284,01

     Data, 15/06/2021

Il Tecnico
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